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Zatacznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie ronda na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego,
Wolnosci i Poznanskiej w Boronowie tj. drég wojewddzkich nr 905 i 907"

. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest Rozbudowa drogi wojewoddzkiej polegajaca na budowie ronda na
skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolnosci i Poznanskiej w Boronowie tj. dréog wojewddzkich
nr 905 i 907. Zakres zadania obejmuije:

« opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi wojewodzkiej polegajgcej na budowie ronda
na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolnosci i Poznanskiej w Boronowie tj. drog wojewodzkich nr 905 i 907
wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

* przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wtasnosci istniejgcego pasa drogowego
drogi wojewodzkiej nr 905 i 907 na odcinku objetym inwestycjq

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w terminie 11 miesigcy od podpisania umowy

Il. Charakterystyka zadania

1.  Stan istniejacy
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie skrzyzowanie ulic: Poznanskiej, Wolnosci i Wojska Polskiego, ktére

stanowig drogi wojewddzkie o numerach 905 i 907.

2. Stan projektowany

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Gminie Boronéw na skrzyzowaniu drog wojewddzkich DW905 i
DW907, dziatki o numerach ewidencyjnych: 3447/653 — wiasciciel Skarb Panstwa, pas DW905; 4107/654 —
wiaéciciel Gmina Boronéw; 4118/650 — wiasciciel Gmina Borondw;

3453/444 — wiasciciel Skarb Panstwa; 3455/650 — wiasciciel Skarb Panstwa; 3454/438 — wtasciciel Skarb Panstwa;
3456/652 — wiasciciel Skarb Panstwa; 3457/449 — wiasciciel Skarb Paristwa, 3446/449 — wiasciciel Skarb Panstwa
Zakres rozwigzan projektowych obejmuje miedzy innymi:

1) rondo na skrzyzowaniu DW 905 i DW907

2) ciggi pieszo — rowerowe (potgczenie ciggu pieszo — rowerowego na ulicy Wojska Polskiego z chodnikiem i drogg
rowerowg na ulicy Wolno$ci oraz potaczenie chodnika na ulicy Wolno$ci z ciggiem pieszo — rowerowym na ulicy
Poznanskie))

3) odwodnienie uktadu drogowego,

4) chodniki o szerokosci minimum 1,8 mb. bez skrajni

4) oswietlenie,

5) zagospodarowanie wyspy $rodkowej,

6) zatwierdzong organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t z zachowaniem ruchu na DW 905 i DW907

7)

8)

zatwierdzong docelowg organizacje ruchu,
oznakowanie pionowe i poziome

% przyjete parametry techniczne powinny by¢ zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w Zzakresie ciggow pieszych
i rowerowych powinny spetniac takze wymogi [2.8].
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lll. Zakres przedmiotu zaméwienia

Czes$¢ A — materialy wyj$ciowe do projektowania

1. Cze$¢ ruchowa

Czes¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kotowego, pieszego, rowerowego) wraz z okre$leniem
struktury kierunkowej irodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowng
geometrie skrzyzowan wraz z analizg przepustowo$ci. Dopuszcza sie przedstawienie kilku wariantéw rozwigzan
geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiaréw natezenia ruchu - wykonanych przez
Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowaC wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu. Pomiary ruchu
kotowego winny by¢ wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 — 18:00 w dniu reprezentatywnym dla danego
odcinka drogi. Prognoza ruchu powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania.
Do opracowania nalezy zataczyC tabelaryczne zestawienie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw ruchu
z rozbiciem na poszczegdlne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdoéw oraz podstawowe dane i wyniki obliczen
jak: natezenia relacji, przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci, obcigzenia wlotoéw etc. Zwraca si¢ uwage, iz
w sposob jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki i prowadzone obliczenia.
Termin pomiardw ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzalezni¢ od wystepujacych wzdtuz drogi generatoréw
ruchu takich jak: obiekty edukaciji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska etc. Ze wzgledu na fakt, iz wyniki
analiz ruchowych w sposob zasadniczy rzutujg na przyjmowane rozwigzania projektowe (geometria skrzyzowan,
konstrukcja nawierzchni czy koniecznos¢ stosowania urzadzen ochrony $rodowiska) winny one by¢ opracowane
ze szczegblng staranno$cig irzetelnoScig. W zwigzku z powyzszym wykonawca pomiarow ruchu jest
zobowigzanych poinformowa¢ na pismie ZDW o planowanym czasie i miejscach prowadzonych pomiaréw
z tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych
przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy ruchu sg podstawg do wymiarowania
konstrukcji nawierzchni i urzadzen ochrony $rodowiska. Cze$¢ ruchowa winna by¢ opracowywana, przekazywana
oraz by¢ tozsama z Zamawiajgcemu wraz z Projektem Wstepnym wg C.1.

2. Rozpoznanie podtoza gruntowego

Odwierty nalezy wykona¢ w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych. Na odcinkach istniejacej drogi odwierty
nalezy wykona¢ takze w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi. Szczegdtowe wymogi,
dotyczace lokalizacji i gleboko$ci odwiertéw zamieszczono w p.A.3.

Dla istniejacych nawierzchni rozstaw odwiertdw nie powinien by¢ wiekszy niz 120 m na kazdy pas ruchu
(mijankowo max. 60 m), natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym $ladzie rozstaw podtuzny odwiertow
nie moze przekracza¢ 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m). W przypadku projektowane] szerokosci
korony wykopu/nasypu wigkszej niz 40 m nalezy wykona¢ nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym
drogi. Dla Inwestycji w ramach ktérych przewiduje sie budowe chodnikdw, $ciezek rowerowych badz ciggdw pieszo
— rowerowych nalezy dodatkowo wykona¢ rozpoznanie podtoza, wykonujac dodatkowe odwierty w poboczu drogi,
po stronie lokalizacji w/w elementéw. Rozstaw podtuzny dodatkowych odwiertéw nie moze przekracza¢ 100 m.

W przypadku inwestycji polegajacych jedynie na budowie chodnikéw, Sciezek rowerowych badz ciggow pieszo -
rowerowych przylegajacych do istniejgcej jezdni (bez przebudowy jezdni), celem rozpoznania istniejgcych warstw
konstrukcyjnych i wykonania ewentualnego dowigzania, otwory w jezdni nalezy wykona¢ jedynie na pasie ruchu
przylegajacym do inwestycji (wykonujac co najmniej 1 odwiert na kazde 300 m odcinka).

Rozpoznanie bedzie podstawg do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczen stateczno$ci skarp.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogéw okreslonych w [2.7.]
oraz punktu C.6.

W przypadku konstrukcji oporowych minimum 2 szt. (dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dtugosci).
Diugo$¢ odwiertu powinna rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu
posadowienia (dla obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7 m
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ponizej spodu pala, $ciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow dtugo$¢ odwiertdw powinna rozpoznawac
warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spetnia¢
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze,
w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz
dokumentacji badan podtoza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych sposob wynika¢ kategoria
geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.

Szczegotowe wymagania odno$nie tresci opracowania oraz badan okre$lajg Polskie Normy oraz [2.1.].
Zamawiajacy zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertow badawczych nie
moze by¢ wigkszy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku obiektow liniowych. Dla obiektéw inzynierskich oraz
skrzyzowan lokalizacja odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia jego ztozono$ci. Planowane zakresy badan (w
tym ilosci, lokalizacja i gtebokosci punktéw badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomigdzy zainteresowanymi
projektantami obiektdw budowlanych i urzadzen, a wykonawcg badan geotechnicznych. W celu okreslenia grupy
nosno$ci podtoza drogi, rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych nalezy wykona¢ do gtebokosci nie mniejsze;
niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej
maksymalnej gtebokosSci prowadzenia rob6t ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skiadajace si¢ z czesci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdtowosci opracowania
nalezy dostosowac odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania
geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podtoza oraz warunkéw wodnych
w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wiasciwego wyznaczenia
podstawowych wtasciwosci podioza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartoSci parametrow tego podioza,
ktore majg byC uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni powinny takze spetnia¢ wymagania zawarte w [1.15.].

Dla posadowienia obiektow inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okreslic w laboratorium, a nie podczas
wiercen. Nie dopuszcza sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
korelacji parametréw z wykreséw i tabel z okre$lanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sie wizualnego
okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajow i stanow gruntow spoistych. Kat tarcia
wewnetrznego, ciezar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenia pierwotnego i wtérnego oraz
kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podtoza.

4. Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno — inzynierskg
nalezy sporzadzi¢ w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2
niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykona¢ w przypadku gdy dla obiektu,
urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamdwienia wystapig przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1
pkt 2 [1.13.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody podziemne (w tym powodowac ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziatywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokona¢ uzgodnienia zakresu badan terenowych
dla wszystkich obiektdw iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach rob6t geologicznych, mogg by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu rob6t geologicznych - szczegétowe wymagania odnosnie tego projektu okresla [1.24.] Projekt
robét geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wéd podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
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zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby w sposob docelowy mozna byto zaprojektowac
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowac¢ zabezpieczenia obiektow przed
wptywem osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych w tym wptywu eksploatacji gornicze;.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu rob6t geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej — bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢
do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okre$lone w sposob ostateczny. W cenie
ofertowej tej cze$ci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiardéw i badan, ktory moze
wynikng¢ w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz hydrologicznej
powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej dokumentacii
projektowe;.

5. Mapa do celéw projektowych

Mape do celow projektowych nalezy opracowal w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy opracowa¢ w skali 1:500 lub 1:1000
zarowno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej treSci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie
objetym opracowaniem. Granice dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej inwestyciji, majg by¢
przedstawione na mapie do celéw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnos¢ te;
dokumentacji z obowigzujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentaciji lub danych
niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskac
w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob okre$lenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé
opisany w legendzie mapy do celéw projektowych. Na mapie nalezy réwniez zawrze¢ o$wiadczenie geodety
uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji,
spetniajg standardy geodezyjne i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z
przepisow prawa, mapa powinna zawiera¢ wszystkie szczegoty istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego
zadania w przyszio$ci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania
wywiadow branzowych okreslajacych lokalizacje iprzebieg sieci uzbrojenia terenu, ktdre nalezy przekazac
Zamawiajgcemu tacznie z mapg do celéw projektowych. Na podktadach mapowych winny by¢ naniesione nazwy
krzyzujacych sie drog i ulic. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony
przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajagcy O$wiadczenie
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekaza¢ wersje numeryczng mapy w
formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy oznaczy¢ sposéb stabilizacji
punktow granicznych.

6. Pomiar wysoko$ciowy

W celu optymalnego i prawidtowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysoko$ciowym nalezy
dokona¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Przekroje poprzeczne majg zosta¢
wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiardw wysoko$ciowych wszystkich zjazdéw celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacii
wysoko$ciowej podlegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
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rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokona¢ innych
specjalistycznych pomiardw jak: koryt, toréw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czes$¢ B — cze$é srodowiskowa

Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Jezeli z przyjetych rozwigzan projektowych
wyniknie koniecznos¢ uzyskania decyzji / zezwolert administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wtasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolenn niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do
uzyskania decyzji/ zezwolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ niezbedne dla prawidtowej realizacii
zadania.

1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W niniejszych dziale okre$la sie wymagania merytoryczne w stosunku do materiatéw, jakie mogg by¢ wymagane
przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Rodzaj materiatow, ktore sg niezbedne do wykonania, w celu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wynika¢ bedzie bezposrednio z postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach ktdrego organ prowadzacy postepowanie
administracyjne okresli obowigzek opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisku wraz z
jego zakresem lub odstapi od koniecznosci jego opracowania.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zosta¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i powinny
obejmowa¢ Wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami,
spetniajgcy wymagania art. 74 w/w Ustawy.

Zamawiajgcy wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi okreSlonymi przepisami prawnymi, materiaty do
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zawieraty co najmniej:

a. Karta informacyjna wykonana ma by¢ zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn. 03.10.2008 . o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz musi réwniez zawiera¢ informacje w zakresie okreslonym w
art. 63 ust. 1 w/w Ustawy

a) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia wraz ze skalg przedsiewziecia i wielkoscig zajmowanego terenu
oraz ich wzajemnych proporciji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie

b)  dotychczasowy sposob wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng nieruchomosci zajetych pod inwestycje

C) ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
kazdy z analizowanych wariantdw drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego

d)  przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii

e)  rozwigzania chronigce $rodowisko

f) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko

g)  obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia
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walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego (obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i Srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne,
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow wdd
$rodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary, na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gesto$¢ zaludnienia, obszary przylegajace do
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowigzujace dla nich cele Srodowiskowe)
wptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowe;

przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem; informacja nt powigzania
przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoSci kumulowanie sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na $rodowisko

ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;

mozliwe transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko

prace rozbidrkowe zwigzane z likwidacje inwestycji

Karta informacyjna winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez \Wykonawce
w porozumieniu  z Zamawiajagcym lub wskazane w innych materiatach bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego. W karcie informacyjnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez
Zamawiajacego. Wariant ten winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach Projektu
wstepnego (koncepcji) opracowanego przez Wykonawce (koncepcja, ktdra uzyskata akceptacje
Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi wojewddzkiej wraz z pasami
ruchu).

Integralng  cze$ciq Karty informacyjnej winien byé zatacznik graficzny w skali co najmniej 1:10 000,
przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyjnej wariantow oraz
ich usytuowanie wzgledem obszarow NATURA 2000 i innych zidentyfikowanych cennych przyrodniczo
obiektéw oraz zatgcznik graficzny w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiajacy przewidywany zasieg
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, spetniajace wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy
z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Na mapy ewidencyjne winien by¢
naniesiony przebieg planowanego przedsiewziecia drogowego oraz przewidywany zasieg oddziatywania
inwestycji na Srodowisko.

Mapa, spetniajgca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w skali (co najmniej 1:10000) zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.
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Wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew
i krzewow, o ile prace takie przewidziane sg do realizacji (zgodnie z wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co
najmniej 1: 10 000).

Inwentaryzacja przyrodnicza
W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem materiatow do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca wykona inwentaryzacje przyrodniczg obszaru objetego inwestycjg wraz z
terenami przylegtymi do inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat inwentaryzacje przyrodnicza bezposrednio po
podpisaniu Umowy, uszczegdtowiajac obszar objety inwentaryzacjq po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Projektu wstepnego. Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ prowadzona co najmniej do czasu podjecia
decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach o braku koniecznosci wykonania Raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko.
W przypadku gdy niezbedne bedzie opracowanie Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, Wykonawca
bedzie prowadzit inwentaryzacje przyrodniczg do czasu zakofczenia prac nad przedmiotowym Raportem.
W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebra¢
| przeanalizowaC wszystkie dostepne opracowania naukowe, materialy i dane archiwalne dostepne
w organach administracji samorzadowej irzadowej (np. Urzad Gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
oraz w innych organizacjach przyrodniczych i ekologicznych.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreSlenie gtownych typdw siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz szczegolnie zwraca¢ uwage na wystepowanie gatunkow roslin
i grzybdéw objetych ochrong gatunkowa, jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc wystepowania
chronionych gatunkow roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie tylko
obszary, z ktorymi inwestycja koliduje, ale réwniez potozone w jej bezposrednim sasiedztwie oraz w zasiegu
oszacowanego oddziatywania inwestycji na Srodowisko.
Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metodykami opisanymi w
literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana z takim samym stopniem
szczegblowosci dla wszystkich analizowanych wariantéw. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé
zorientowana na okreslenie gatunkéw roslin, siedlisk (na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, atakze kryterium wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybdw i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki)
podlegajacych ochronie oraz powinna uwzgledniaC okresy wegetacyjne i okresy aktywno$ci (m.in. sezonowe
migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca gniazdowania, zerowiska, miejsca bytowania
itp.) poszczegdlnych gatunkéw. Ponadto, nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na rozpoznanie miejsc rozrodu
ptazéw. W przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawi sie rozporzadzenie wydane przez witasciwego
kompetencyjnie Ministra, okreslajace zakres oraz format inwentaryzacji, nalezy uwzgledni¢ te wymagania
przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz opracowywania raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
Niezbednym elementem inwentaryzacji przyrodnicze] sg obserwacje terenowe w terminach najwigkszej
aktywnosci poszczegéinych grup flory i fauny, czyli ptakow, ssakdéw (w tym nietoperzy), gadoéw, ptazow,
owadéw. Obserwacje terenowe winny réwniez objac zespoty lesne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki
wodne, starorzecza, suche i wilgotne wrzosowiska , torfowiska, taki i zbiorowiska szuwarowe, mszaki, grzyby
i porosty.
Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodnicze] stanowita
oddzielne opracowanie oraz zawierata co najmniej:

a) Opis istniejacego obecnie zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej

500 m w kazdg strone od osi drogi, a w przypadku kolizji z obszarem Natura 2000 w pasie o szerokosci
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co najmniej 1000 m w kazda strone od osi drogi, z takim samym stopniem szczegotowosci dla wszystkich
analizowanych wariantéw

Liste i lokalizacje obszarow objetych formalng ochrong przyrody

Liste i lokalizacje miejsc wystepowania w rejonie inwestycji gatunkow siedlisk, roslin, grzybow i zwierzat
(bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie wraz z uwzglednieniem okresow
wegetacyjnych i okresow aktywnos$ci (np. sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, perzowiska,
miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)

Identyfikacje korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i miedzynarodowym
Opis kolidujgcych z przebiegiem drogi szlakdéw migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne, ponadlokalne)
Ocene walorow krajobrazowych i warto$ci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie

Ocene wrazliwosci $rodowiska na przedsiewziecie drogowe

Opis konfliktow z elementami przyrodniczymi

Wytypowanie miejsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych

Liste niezbednych czynno$ci pozwalajacych chroni¢ stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska

Opis wpltywu, jaki budowa nowej drogi bedzie miata na poszczegdlne elementy przyrodnicze
zinwentaryzowane w terenie

Dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badz zniszczenie gatunkdéw chronionych
(szczegdtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkow chronionych)

Karty obiektow przyrodniczych, w ktorych opisuje sie wartoS¢ i uwarunkowania ekologiczne i ktore sg
jednoczes$nie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji i eksploatacji
inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiada¢ dokumentacje fotograficzng

Podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowg

Czesc¢ graficzna, ktéra powinna zawiera¢ co najmnie;j:

mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji (siedliska,
stanowiska roslin i zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu wspoélnotowym)

przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi

granice terenow i obiektéw chronionych

korytarze migracyjne zwierzat

lokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktow przyrodniczych i kolizji

Wszystkie informacje zwigzane z lokalizacjq miejsc wystepowania siedlisk, roslin i zwierzat oraz kolizji
z projektowang inwestycjq drogowg winny odnosi¢ sie do zatozonego kilometraza drogi (dla kazdego
rozpatrywanego wariantu oddzielnie).

W przypadku podjecia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko,
wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami
oddziatywan inwestycji, do wnioskéw Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania dziatan/rozwigzan
technicznych zabezpieczajacych $rodowisko przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji oraz do
okre$lenia niezbednego monitoringu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, prowadzonego na etapie
budowy oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowe;.

Dziatania informacyjno - konsultacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal dziatania informacyjno - konsultacyjne
bezposrednio po podpisaniu Umowy. Dziatania informacyjno - konsultacyjne winny by prowadzone co
najmniej do czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach o koniecznosci lub braku koniecznosci wykonania
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. W przypadku wydania postanowienia o
koniecznosci przeprowadzenia OOS i opracowania raportu o oddziatlywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakonczeniem prac zwigzanych z
opracowanie Raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko, zorganizuje co najmniej jedno spotkanie
informacyjno - konsultacyjne z udziatem lokalnych wiadz i mieszkancow zainteresowanych gmin.
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Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie prowadzit dziatania

informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu zamdwienia, w ramach ktérych przygotuje co

najmnie;:

. Strone internetowg, na ktorej zostang zamieszczone podstawowe informacje nt. projektowane;
inwestycji (zwiezty opis planowanego przedsiewziecia na terenie poszczegdélnych gmin oraz mapy
z przebiegiem planowanego przedsiewzigcia) oraz elektroniczny kwestionariusz do wypetniania (w
celu przekazania przez zainteresowane strony swoich uwag i opinii); informacje zamieszczone na
stronie bedg aktualizowane w miare potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesigc

. spotkania z udziatem lokalnej spoteczno$ci oraz lokalnych wtadz.
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np.
organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnosci do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie tekstu ogloszenia zawierajgcego: nazwe inwestora,
przedmiot konsultacji, miejsce w ktérym zainteresowane strony mogg zapozna¢ sie
z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszen w Urzedach Gmin i Urzedéw Miejskich oraz
strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod ktérym zainteresowane strony mogq sktadac
uwagi, wnioski i zastrzezenia, informacje ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski
| zastrzezenia zostang przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do
zastosowania ze wzgleddéw technicznych, prawnych i finansowych — zostang uwzglednione.
Zamieszczenie przygotowanego ogtoszenia w prasie oraz na tablicach ogtoszen w Urzedach
Gmin i Urzeddw Miejskich naleze¢ bedzie do obowigzkow Wykonawcy zamowienia. Spotkania,
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, winny by¢ organizowane i prowadzone przez
Wykonawce, w miejscach ogolnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wtadzami. Czestotliwo$¢ spotkan z udziatem lokalnej
spoteczno$ci oraz lokalnych wtadz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania zadania,
jednak w ramach dziatar informacyjno — konsultacyjnych winny by¢ zorganizowane co najmniej
2 spotkania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno — konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport, zawierajacy

w szczegblnosci:

. przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen

date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych

streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskow i zastrzezen

sposéb uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku

mozliwosci ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

. podsumowanie dziatan informacyjno — konsultacyjnych

. podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno — konsultacyjne

Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno — konsultacyjnych (w tym gtownie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ przy wyborze wariantéw lokalizacyjnych
wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko oraz w trakcie
projektowania docelowej trasy inwestycji drogowe;.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko

Powinien spetia¢ wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz uwzglednia¢é wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb
opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych
dziatann informacyjno - konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wiasciwy
do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postepowania administracyjnego
przeprowadzonego w oparciu 0 przepisy ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o
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srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko). Zakres raportu winien by¢ zgodny zwydanym Postanowieniem o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko wraz z okre$leniem
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, wydanym na podstawie art. 63 ust. 1
oraz art. 63 ust. 4 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zamawiajgcy wymaga, aby Raport o oddziatywaniu na srodowisko, poza wymaganiami ustawowymi,

zawierat co najmniej:

. wszystkie warianty zaproponowane przez \Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajgcym lub
wskazane winnych materiatach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego. W Raporcie winien
zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego, rozpatrywany w ramach
projektu wstepnego (koncepcji) opracowanego przez Wykonawce (koncepcja, ktora uzyskata
akceptacie Zamawiajgcego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi
wojewddzkiej wraz z pasami ruchu)

. przewidywane oddziatywanie na  Srodowisko  wszystkich  analizowanych — wariantow
z uwzglednieniem wynikéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z takq samg szczegétowoscig

. Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na $rodowisko

. Okre$lenie szczegdtowych warunkéw korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu
realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:

- szczegOtowe okreslanie obowigzkow Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania
decyzji, zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy

- szczegOtowe okreslanie zakresu niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i
uzytkowania inwestycji

. szczegbtowe okre$lanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie koniecznych do realizacii
rozwigzan organizacyjnych i technicznych chronigcych srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametrow

Zwraca sie szczegolng uwage na fakt, iz szczegétowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chronigcych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i eksploatacji inwestycji drogowej) muszg wynika¢ ze szczegdtowych analiz i obliczeh oraz muszg by¢
dostosowane do przewidywanych zagrozen zwigzanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na
srodowisko. Analizy, prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, zalezne od
natezenia ruchu drogowego, muszg by¢ wykonane w oparciu 0 wykonane przez Wykonawce pomiary,
prognozy i analizy ruchu drogowego, zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Czes¢ opisowa Raportu powinna zosta¢ zobrazowana w czesSci graficznej (mapy w skali co najmniej

1:5000), ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:

. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi

. kwalifikacje terenéw zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu oraz granice terenéw podlegajacych ochronie akustyczne;

. granice terenow i obiektow objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody

. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska roslin i zwierzat) oraz innych
zrodet

. korytarze migracyjne zwierzat

. obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu
0 MPZP, gminng ewidencje zabytkéw, Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne Zdjecie
Polski

. obszary i obiekty chronione w oparciu 0 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
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. lokalizacje studni oraz uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
. granice zt6z surowcow oraz granice terenéw i obszaréw gérniczych
. granice poszczegdinych rodzajéw i typow gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, kompleksow
przydatnosci rolniczej

. wyniki analiz oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego

. lokalizacje urzadzen ochrony Srodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania
Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przedtozeniem
ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po nadaniu jej
klauzuli ostatecznoSci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do
wniosku 0 wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.
Jezeli z zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie
konieczno$¢ uzyskania innych decyzji/ zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wtasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentaciji, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do
uzyskania decyzji/ zezwolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

2. Operaty wodnoprawne, zgloszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych zgdéd
wodnoprawnych

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych w

ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacjg inwestycji bedzie zwigzana ustuga wodna lub inne

czynno$ci okreslone w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie

wodnoprawne, zgtoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).

Koniecznos¢ wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego (stanowigcego

zatacznik do wniosku 0 wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez

Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarka Sciekowa.

Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urzadzern wodnych, zawarte w operatach

wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac¢ zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 r.

Prawo wodne. Integralng czes¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktory nalezy wykonac zgodnie art. 408 oraz

art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgtoszenie wodnoprawne musi spetnia¢ wymagania art.. 421 i

art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.

Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie ktérego zostang wydane

pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byty:

»  obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych powierzchni

*  obliczenia hydrauliczne potwierdzajagce mozliwos¢ odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiornik

»  obliczenia prognozowanych stezenn zawiesin ogdélnych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych w
sptywach deszczowych, ktorych wyniki sg podstawg do projektowania urzadzen oczyszczajacych $cieki przed
ich wprowadzeniem do ziemi lub wéd

Jezeli w zwigzku zwykonaniem urzadzerh wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekow naturalnych

konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r.

Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o

ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolert wodnoprawnych. Integralng czescig prac zwigzanych z
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uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest przygotowanie, wyprzedzajaco do ztozenia
wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych
wodami od gruntéw przylegtych. Elementy, ktére powinien zawiera¢ projekt rozgraniczenia gruntéw pokrytych
wodami od gruntéw przylegtych, szczegétowo okresla art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace
geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntdw pokrytych wodami od gruntéw
przylegtych, winny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi z zakresu geodezji oraz
z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.

Whioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgtoszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgéd wodnoprawnych
przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drdg
Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu klauzuli ostateczno$ci
oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zgtoszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego.

3. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z rozwiazaniami projektowymi oraz
zezwoleniami na usuniecie drzew i krzewow

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsigwzigeciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art.
20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe).

W przypadku inwestyciji realizowanej w trybie pozwolenia na budowe nalezy uzyskaC zezwolenie na usuniecie
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjq oraz zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z
inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomos$ci wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z dn. 16.04.2004 .
o0 ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla
drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru
zabytkow nalezy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru
zabytkow, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Whiosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewéw nalezy opracowac¢ zgodnie z art. 83 z ustawy z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z
rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw, nalezy zatgczy¢
inwentaryzacje stanowigca wyciag z dokumentacji Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujace;
z przedsiewzieciem” i obejmujaca wytacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomos$ci wpisanych
do rejestru zabytkow.

Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zatacznik do wniosku o zezwolenie na
usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja, winny zosta¢ przedstawione réwniez w formie tabelarycznej i
obejmowaty co najmniej:

nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu

obwéd i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm

wielko$¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow

informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, ktérych wiek nie przekracza 10 lat

nr dziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew
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. imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wasciciela nieruchomosci, na ktorej
Zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i krzewy
. jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajq wycinki ze wzgledu
na kolizje z planowang inwestycjg
. jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajq wycinki ze wzgledu
na zty stan zdrowia
Zamawiajacy wymaga:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewdw oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej z rozwigzaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej,
na ktory powinny zosta¢ rowniez naniesione granice i numery dziatek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zarbwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
krzewy kolidujace z projektowang inwestycjg drogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow Panstwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis drzew
krzewéw na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje poszczegoinych drzew i
krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowe;.

4. Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okre$lana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew o
wiekszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokona¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego. W
przypadkach budzacych watpliwo$¢ Zamawiajacy moze zazgda¢ dodatkowy pomiardw.

5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim przypadku
postugiwa¢ sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do
wycinki winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie.

Whioski wraz z inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi, przed przedtozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Czes$¢ C — cze$é techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwigzan projektowych, ktore beda zatwierdzane przez
Zamawiajgcego. Celem tego opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geometrycznych uktadu
drogowego. Zakres przedstawiony w koncepcji przekazanej przez Zamawiajacego (p. I1.2.) oraz zakres okreslony
w p. .2 nie jest wykazem zamknietym, a Wykonawca jest =zobligowany do przedstawienia
W niniejszym opracowaniu wtasnych propozycji rozwigzan. Na tym etapie nalezy uzyskac informacje, dotyczace
wypadkowos$ci oraz zagrozeh bezpieczenstwa ruchu drogowego (zaréwno kotowego jak i pieszego). Uzyskane
dane nalezy przedstawic w formie graficznej na podktadzie mapowym. Proponowane przez projektanta
rozwigzania majg zapewni¢ jak najwyzszy poziom BRD, likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynika¢
z analiz ruchowych. Na etapie PWS nalezy rowniez zaprezentowa¢ idee odwodnienia inwestycji wraz z analizg
wysoko$ciowg mozliwosci zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiornikéw. PWS winien zawiera¢ krotki
i zwiezly opis techniczny, w ktorym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy
okre$lic przyjete parametry inwestycji jak: klasy i kategorie drdég krzyzujacych sie, predkosci projektowe /
miarodajne /dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzan
informacje. Cze$¢ rysunkowa powinna sie sktada¢ co najmniej z orientacji oraz planéw sytuacyjnych (geometria,
wypadkowos$¢, uzbrojenie), przekroju typowego i profilu podtuznego oraz sprawdzenia przejezdnosci. Rysunki ze
sprawdzeniem przejezdno$ci winny zawiera¢ $lad kot pojazdu miarodajnego (ustalenie kraweznika) oraz linie
obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przej$¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni,
znakow) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien réwniez zawiera¢ parametry geometryczne pojazdu przyjetego
jako miarodajny. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkdéw majacych wptyw na ocene proponowanych
rozwigzan (np. profilu w przypadku ograniczonej widoczno$ci). W czesci drogowej nalezy nanie$¢ koncepcje
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prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz miejsca przejs¢ dla pieszych/rowerzystow.
W przypadku ksztattowania paséw dla relacji skretnych nalezy przedstawi¢ na planie petng ich geometrie (dtugosci
poszczegolnych odcinkdéw) wraz z okre$leniem parametrow na podstawie jakich te dtugosci zostaty przyjete. Na
skrzyzowaniach nalezy wrysowac trojkaty widocznosci. W przypadku ograniczenia dostepnos$ci dziatek przylegtych
do drogi nalezy przedstawi¢ alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecig drég publicznych np.: poprzez
wskazanie dojazdu z inng drogq lub budowe drdg obstugujacych. PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej
wg [1.9.]. z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami
branzowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego - zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca
przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan wiadciwym gminom i uzyska opinie do propozyciji
budowy/przebudowy drogi. Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szczegGtowe] analizy
przekazanych uwag i okreslenia mozliwo$ci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji
zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz doprojektowania nowych obiektow. Na tej podstawie podjeta
zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektéw inzynierskich.
Wariantowanie winno obejmowac¢ zaréwno ksztattowanie ustroju no$nego, jak i posadowienie w oparciu 0 A.2-0
oraz uzyskang opinie geologiczno - gdrniczg. Celem opracowania jest szczegdtowe ustalenie rozwigzan
konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantéw oraz okre$lenie zatozern do opracowania projektu
budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowaC charakterystyczne parametry techniczno — geometryczno -
konstrukcyjne okreSlone w oparciu o0 wstepne obliczenia statyczno - wytrzymatoSciowe oraz obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno réwniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia
terenu przez obiekt. W Projekcie Wstepnym nalezy réwniez przedstawi¢ szacunkowg warto$¢ robot budowlanych
kazdego z przyjetych wariantow. W zakresie opracowania PWS nalezy réwniez dokona¢ inwentaryzacji obiektow
mostowych oraz przepustéw na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS.

2. Projekt budowlany (PB) - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-
Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.14.] z zastrzezeniem, ze nie dopuszcza sie przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b [1.14.] Projekt budowlany musi zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz
wielobranzowy projekt architektoniczno — budowlany (PAB) oraz projekt techniczny (PT). Projekt techniczny
powinien by¢ opracowany rowniez z uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. C.3. Do kazdego egzemplarza
PZT nalezy dotaczy¢ informacje BiOZ opracowang zgodnie z[1.17.]. Do Projektu Budowlanego nie nalezy
zatgczac opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypiséw z ewidencji gruntow.
W przypadku przygotowywania PB w trybie specustawy drogowej numery dziatek pierwotnych winny by¢
oznaczone kolorem czamym, natomiast dziatek wtémych, przechodzacych za wiasno$¢ wojewddztwa Slaskiego
podane w nawiasach w kolorze czerwonym. Szczegdtowy zakres wymagan, dotyczacych zawarto$ci PB oraz
wymaganych uzgodnien zostat zamieszczony w [2.7.]. W projekcie budowlanym nalezy réwniez oznaczy¢ teren
przewidziany pod wykonanie ewentualnych tymczasowych obiektow budowlanych.

3. Projekt Budowlany (PB) — Projekt Techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)

Celem wykonania Projektu Technicznego oraz Projekitu Wykonawczego jest uszczegdtowienie rozwigzan
projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym oraz
uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robét budowlanych. Projekt
techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawartosci oraz wykonane oddzielnie dla kazdej
branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza si¢ podziat na poszczegélne obiekty.
Projekt winien zawierac:

a) strone tytutowg
b) spis tresci z podaniem numerdw stron,
czes$¢ opisowg,
cze$¢ obliczeniowg,
czes$¢ rysunkowa.

o O
—_— — — —

D
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Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wyburzen budynkéw kolidujacych z przedmiotowg inwestycja, nalezy przewidzie¢
w wycenie prac projektowych projekty rozbiorki tych obiektow (jako odrebny tom), zawierajacy
m.in. doktadng dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotowych obiektow.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.19.] oraz [2.7.] i uzyska¢ zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizaciji ruchu oraz opieczetowane
przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowe.
Projekt ma zawiera¢ organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegoino$ci:
przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przytaczy, wycinki zielenie, drég krzyzujacych sie, przepustéw etc.
Poza opiniami, wynikajacymi z [1.19.] w przypadku wystepowania przystankow autobusowych, wykonawca uzyska
opinie gtownych przewoznikdw obstugujacych linie autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizaciji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.19.] oraz [2.7.] i uzyskaC zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizaciji ruchu oraz opieczetowane przez
organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Na planszy
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okres$li¢ lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich
parametrow w oparciu o [2.7.]. Zamawiajacy ma prawo zazadac projektu posadowienia oraz konstrukcji elementéw
podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj.: znakéw, ktorych wielkoS¢ jest zalezna od
treSci na nim zawartej. Kazda z powyzszych tablic musi by¢ indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem
wielkoSci czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt
w catym oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym
dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana droga.

6. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, ktére jest podstawg do zatwierdzenia przez ZDW rozwigzan
materiatowych wszystkich typéw konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiatami wyjciowym sg m.in.: analizy
ruchowe, rozpoznanie podfoza gruntowego czy rozwigzanie wysoko$ciowe drogi. Opracowanie powinno zawiera¢
okreSlenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposob okreSlony w [2.7.], grupy no$nosci podioza gruntowego
w oparciu o analize warunkéw wodnych i przebiegu wysokosciowego. W przypadku zastosowania ,geomateriatéw”
nalezy przedstawi¢ szczegdtowe obliczenia, potwierdzajace konieczno$¢ ich zastosowania oraz przedstawi¢
obliczenia jak wygladataby konstrukcja bez ich uzycia. W obliczeniach winny by¢ ukazane tylko te z cech fizyko-
mechanicznych materiatdw, ktére majg wptyw na prace w konstrukcji drogi bez podawania nazw wiasnych
producenta. Integralng czescig PN jest czes¢ rysunkowa, przedstawiajaca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi
zakresami poszczegolnych konstrukcji ze zréznicowaniem na uktad i rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem
zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnier podioza) oraz przekroje typowe, na ktorych bedg przedstawione
wymagane moduty nosnosci wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy podac ich ksztaft
i kolorystyke, natomiast dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy przedstawi¢ zwymiarowany plan cie¢
nawierzchni. Grubosci przyjetych warstw podbudowy bitumicznej nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo.

7. Szczeqotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy opracowa¢ w sposéb jednolity dla
catego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawiera¢ szczeg6towe wymagania
dla wykonawcy robdt w zakresie: materiatdw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robdt, kontroli jako$ci
wykonania robét, obmiaréw robot, odbioréw wykonanych robét i podstaw ptatno$ci za roboty; w koricowej czesci
nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tre$¢ Specyfikacii
powinna odnosic sie tylko i wytgcznie do robot objetych przedmiotowg dokumentacjg projektowg i by¢ Scisle z nig
powigzana. Zapisy zawarte w STWiIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie
realizacji robot, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogow ujetych
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w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje
Techniczne nalezy opracowa¢ w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardow dla
stosowanych materiatow i wyrobdw, jakosci wykonania robét oraz oceny prawidtowos$ci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji. Wytyczne
Techniczne ZDW w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg by¢é tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciggtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis tresci
z podaniem numerdéw stron odpowiednich STWiIORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodacej dla
catego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowa¢ wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajgcq okreslong branze (D — drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie
nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny
z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej szczegdtowego
rozliczania elementu lub roboty (np. z tytutu konkretnych parametréw technicznych i jakosciowych i/lub
zastosowanych materiatdw czy wyrobow), kod 6 cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie cyfry, mata litera, itp.) —
przy zachowaniu petnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji. Zamawiajacy dopuszcza
systematyke kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWiORB wykonywanych dla potrzeb Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementéw rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne te, nalezy
wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez modyfikacji z uwzglednieniem kolorystyki wydruku —
pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale.

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej specyfikacii
ogbinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogélne” (dla branzy drogowej, mostowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte w tomie | zbioru
STWIORB. W specyfikacji ogdinej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposéb rozliczania wszystkich wymagan
zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci
zapisdw specyfikacji ogdinej z treécig poszczegolnych specyfikacji szczegdtowych. Dotyczy¢é to moze m.in.:
projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania rob6t na podstawie tych projektow, kosztow zaplecza
budowy, kosztow ochrony i utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej,
opfat za czasowe zajecie terenow na cele budowy, kosztdw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu, naprawy
wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto
inwestycyjnych wynikajacych z przepisbw prawnych, dokumentacji projektowej, szczego6towych specyfikacii
technicznych czy tez technologii i organizacji robot. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowe;”
jest zbyt ogolny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robdt ma te
elementy rozliczyc.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbiorkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

Czes¢ D — Geodezyjno — prawna

I. Dokumentacja geodezyjna niezbedna do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych:

1. Wykaz dziatek do wniosku o0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporzadzony w
5 egz., zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykaz powinien zawierac:

1.1 dziatki objete inwestycja,
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1.2 dziatki podlegajace podziatowi,

1.3 dziatki przechodzace na wlasnosé Wojewddztwa Slaskiego,

1.4 dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

1.5.dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajgcych i nie podlegajace ograniczeniu w korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dla ktorych uzyskano o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencii
gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek wraz z
numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego
zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkow,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta. W przypadku poprowadzenia linii
rozgraniczajacej po granicach istniejacych dziatek ewidencyjnych, granice tych dziatek muszg by¢
jednoznacznie ustalone, majq spetnia¢ standardy geodezyjne i by¢ zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na
nosniku danych CD lub DVD.

Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci.

Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przedtozy¢:

3.1. jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),

3.2. wykazy synchronizacyjne — w razie konieczno$ci (w szczegolnosci przy rozbiezno$ciach oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntow i budynkow a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasno$¢).

Aktualne wypisy z rejestru gruntéw

wydane przez wlasciwy organ nie pdzniej niz 1 miesigc przed ztozeniem dokumentacji Zamawiajgcemu
(oryginat + kopia).

Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane. Dla dziatek
objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje i niepodlegajacych
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy uzyska¢ od witascicieli
oswiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (oryginat +
kopie).

. Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntow zajetych istniejacym pasem

drogowym.

Wykonanie projektow podziatu oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umozliwiajacej regulacje
stanu prawnego dziatek w czesci zajetych pasem drogowym drogi wojewddzkiej.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody
Slaskiego o nabyciu, zmocy prawa, wlasnosci dziatek lezacych w czeéci w pasach drogowych drdg
wojewddzkich, na rzecz Wojewoddztwa Slaskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczna, lub w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji podziatowej wojta, burmistrza, prezydenta miasta, sporzadzonymi w trybie
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (dotyczy rowniez podziatow terenow
zamknietych). Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w formie
uzgodnionej z Zamawiajagcym. Przebieg granic nalezy ustali¢ na podstawie danych pozyskanych z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich danych lub danych
niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic dziatek nalezy pozyska¢ w
wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ustuga obejmuje w szczegolno$ci sporzadzenie dokumentacii
zawierajacej:
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. jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci, z podaniem podstawy prawnej,

(w 3 egz.), poSwiadczone przez wiasciwy organ, z wyréznionymi zéttym kolorem tta obszarem dziatek
stanowigcych pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwa ulicy, opisem kierunkéw do
miejscowosci, wskazaniem kategorii drég (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach,
wskazaniem zarzadcy wody ptynacej dzielacej pas drogowy. Podziatu dokonuje sie niezaleznie od ustalen
planu miejscowego i bez konieczno$ci zatwierdzania decyzjg przez wkasciwego wojta, burmistrza, prezydenta
miasta. W razie konieczno$ci projekty podziatu muszg uwzglednia¢ wydzielenie terendw zajetych przez wody
ptynace.

wypisy z rejestru gruntow - aktualny oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998 r., wydane przez wtasciwy organ,
aktualne wydruki ksiag wieczystych,

wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegolno$ci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkow, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasno$c),

inne  dokumenty  potwierdzajagce  wiasno$C  przedmiotowej dziatki od dnia  31.12.1998 .
w tym rowniez akty wkasnosci ziemi, odpisy dokumentow znajdujacych sie w aktach ksigg wieczystych, odpisy
aktow notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2
egz. oznaczone ,za zgodno$¢ z oryginatem”),

mapy z projektem podziatu dla dziatek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupetni¢ adnotacjg geodety
uprawnionego ,Przedstawiony na mapie stan zajecia nieruchomosci pasem drogowym drogi publicznej jest
tozsamy ze stanem istniejacym w dniu 31.12.1998 r.”.

Wykonanie map do celow prawnych oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umozliwiajacej
regulacje stanu prawnego dziatek w catosci zajetych pasem drogowym drogi wojewddzkiej.
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do ztoZzenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wtasnosci dziatek lezacych w pasach drogowych, na rzecz Wojewddztwa
Slaskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujace administracje publiczng (Dz. U. 21998 r. Nr 133. poz. 872, z p6zniejszymi zmianami).
Ustuga obejmuje w szczegoino$ci sporzadzenie dokumentaciji zawierajace;:

mapy do celow prawnych, stanowigce zatgacznik do wniosku (w 3 egz.) — mapy zasadnicze]
Z naniesionymi granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dziatek sasiadujacych,
poswiadczone przez wiasciwy PODGIK, z wyr6znionymi zottym kolorem tta obszarem dziatek objetych
wnioskiem, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwag ulicy, opisem kierunkow do miejscowosci,
wskazaniem kategorii drég (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem
zarzadcy wody pltyngcej dzielacej pas drogowy. Przebieg granic nalezy ustalic¢ na podstawie danych
pozyskanych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich danych lub
danych niespetniajacych standardow technicznych, dane dotyczace przebiegu granic dziatek nalezy pozyskac
w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W razie braku mapy zasadniczej nalezy wykona¢ mape sytuacyjng w
zakresie obejmujacym przedmiotowg dziatke wraz z najblizszym otoczeniem obejmujgcym minimum 2 metry
od granicy dziatki,

wypisy z rejestru gruntow - aktualny, oraz wedtug stanu na dzier 31.12.1998 r., wydane przez wfasciwy organ,
aktualne wydruki ksigg wieczystych,

wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegolno$ci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionym w ewidencji gruntéw i budynkéw, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasno$¢),

inne dokumenty potwierdzajace wiasno$¢ przedmiotowych dziatek od dnia 31.12.1998 r. — akty wtasnosci
ziemi, odpisy dokumentéw znajdujacych sie w zbiorze dokumentéw ksigg wieczystych, odpisy aktow
notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. ( 2 egz.
oznaczone ,za zgodno$¢ z oryginatem”),
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6. mape dla dziatek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupetni¢ adnotacjg geodety uprawnionego
,Przedstawiony na mapie stan zajecia nieruchomos$ci pasem drogowym drogi publicznej jest tozsamy ze
stanem istniejagcym w dniu 31.12.1998 r.”.

C. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla dzialek zajetych pasem drogowym nie podlegajacych
regulacji prawnej w trybie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujace administracje publiczna, lub niezbednych do realizacji inwestyc;ji.

Dla dziatek ewidencyjnych zajetych istniejgcym pasem drogowym, ktore nie podlegajq regulacji w trybie ustawy
z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, po
uzgodnieniu z ZDW w Katowicach nalezy przedtozyc:

1. analize stanu prawnego tych dziatek (m.in. analize zapisbw w ksiegach wieczystych oraz
w ewidencji gruntéw i budynkow),

2. projekty podziatow (w 5 egz.), sporzadzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (dotyczy réwniez podziatéw nieruchomos$ci o nieuregulowanym stanie prawnym i podziatéw
terenow zamknietych),

3. komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomosci.

Czes¢ E — wnioski o0 zgode umozliwiajaca prowadzenie robot

Zamawiajacy dopuszcza postepowania jedynie w formie procedury  pozwolenia na budowe, nie
dopuszczajac formy zgtoszenia robét. Konieczno$S¢ realizacji inwestycji w trybie ZRID bedzie wymagata zmiany
zapiséw Porozumienia pomiedzy Zarzadem Wojewddztwa Slaskiego a Gming Borondw.

1. Procedura przy Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej

Zamawiajacy przewiduje, Zze zgoda na prowadzenie robdét budowlanych bedzie uzyskana przez
Wykonawce w oparciu o [1.2.]. Materiaty do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;
nalezy opracowac zgodnie z [1.1.].

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace przygotowania niektérych materiatow na etapie przygotowania
whniosku:

a) Zwraca sie uwage na konieczno$¢ uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie
od informacji o zabytkach badz ich braku uzyskanych z inny zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji
o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych przez wtasciwe terytorialnie kopalnie.

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce w trybie [1.1.] winny byC uzyskane w imieniu i na rzecz
Zarzadcy Drogi.

c) Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi (jako materiat pomocniczy do wniosku o wydanie
decyzji ZRID)

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji

gruntéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podktadu sytuacyjno -

wysoko$ciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreSlenie kategorii drogi, kierunkow,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢
dwa egzemplarze oraz jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na no$niku

danych CD lub DVD.

d) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej teren inwestyciji.

Punkty okreslajace linie rozgraniczajacq teren inwestycji. zatwierdzone przez Zamawiajgcego. nalezy

wyznaczy¢ w terenie i zamarkowa¢ palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi

odblaskowg farbg, z czytelng ich numeracjg. Po ich wyznaczeniu, nalezy wskaza¢ Zamawiajgcemu
potozenie tych punktow w terenie i przekaza¢ szkic przebiegu linii rozgraniczajacej (zawierajacy numeracje
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punktow oraz wykaz wspdirzednych ). W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczajacej po granicach
istniejacych dziatkach ewidencyjnych, nalezy poda¢ btad potozenia punktéw granicznych wzgledem
osnowy geodezyjnej ,BPP” oraz zrodto danych o potozeniu punktéw granicznych ,ZRD”. Wykaz punktéw
granicznych wraz z ich wspotrzednymi, okre$lajacymi lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji ma zawiera¢
o$wiadczenie geodety uprawnionego, ze dane te spetniajg standardy geodezyjne i sg zgodne ze stanem
faktycznym na gruncie. Ponadto nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie
punktow okreslajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji i przekaza¢ jq Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD lub DVD. Okazanie wyznaczonych punktéw okreslajacych linie
rozgraniczajaca teren inwestycji powinno nastapic¢ przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji
Zamawiajacemu i ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

W celu unikniecie probleméw na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy

uwzglednié wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego (www.katowice.uw.gov.pl zaktadka ABC drogowe).

2. Procedura pozwolenia na budowe

Materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy opracowa¢ zgodnie z [1.1.]. Dodatkowe

wymagania Zamawiajacego, dotyczace formy przygotowania niektérych materiatow:

a)

Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi

Mapa powinna by¢ sporzadzona na kopii mapy ewidencji gruntéw, w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym

projektem (w tle w kolorze szarym). Powinna ona zawiera¢ linie rozgraniczajgce teren inwestycji, linie

czasowego zajecia, nazwy ulic, numery drég, okre$lenie kategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytut
inwestycji, klauzule geodety i projektanta.

Prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane

Dla terenu niezbednego do zajecia w zwigzku z planowang inwestycja nalezy uzyska¢ od wiascicieli

o$wiadczenia udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejagcym pasem drogowym nalezy w kazdym

przepadku uzgodni¢ z Zamawiajacym dopuszczalno$¢ takiego rozwigzania.

Nabycie nieruchomosci w zwigzku z planowang inwestycjq

Nalezy uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalno$¢ i tryb przeniesienia wtasnosci nieruchomosci, na

rzecz Wojewddztwa Slaskiego, niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej. Po pozytywnym

uzgodnieniu nalezy przedtozy¢ nastepujacg dokumentacje geodezyjno — prawng;

e w przypadku przeniesienia wkasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci (3 egz.),
stosowne uchwaty Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe w przypadku
wydzielania czesSci nieruchomosci,

e w przypadku nabycia nieruchomo$ci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomos$ciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci (3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziatowe wydane w tym trybie.

Wykaz nieruchomos$ci niezbednych do realizacji inwestycji oraz dokumenty stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane.

Projektant jest zobowigzany do pozyskania dokumentoéw potwierdzajacych prawo wiasno$ci nieruchomosci

niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestycji w trybie
pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powinna zawierac:

o zestawienie dziatek niezbednych do realizacji inwestycji z rozbiciem na zajecie state
i czasowe (z wyszczegolnieniem przewidywanych do realizacji rob6t - np. pod przebudowe
istniejacego wodociagu, wykonanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,

» aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla dziatek objetych inwestycja, oryginat + kopia,
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» oSwiadczenia wiascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomosci niebedacych wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego,
niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe — oryginat + 2 x kopia
potwierdzona ,za zgodnosc¢'.

Czes$¢ F — cze$¢é kosztowa

1. Przedmiar robot, przedmiar robét w ukladzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robot, jako skfadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robét
objetych dokumentacjq projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz wg [2.7.]. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zgodnos¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB). Zgodno$¢ ta dotyczyC powinna zwtaszcza zakresu rzeczowego oraz
obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilosciowe). Na stronie tytutowej przedmiaru robot nalezy takze podac
dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢é w ukfadzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementéw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich robot objetych dokumentacijg projektowa.
WspdIne wymagania (czes¢ C pkt 7) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER - poprzedzajacej tabele pozostate —
oile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposoéb rozliczania tych wymagan. Poszczegélne Tabele
Elementow Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden ,skoroszyt” na
poczatku ktérego (za strong tytutowg) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajacych sie na
cato$¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny zawieraC informacje
analogiczne jak dla przedmiaru robot. Poszczegolne Tabele Elementéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzi¢
w nastepujacym ukfadzie kolumn: Lp., numer STWiIORB, wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych, jednostka
miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypetniana danymi), cena za
element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej — kolumna nie wypetniona danymi).
Poszczegolne wiersze danej Tabeli Elementow Rozliczeniowych powinny odzwierciedla¢ systematyke przyjetg dla
Specyfikacji Technicznych (cze$¢ C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyé podsumowania kolumny
cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w ukfadzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg by¢
ponumerowane i odpowiadac tylko i wytacznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWIORB (zgodno$¢ jednostek
obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu
ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna byC dostarczona Zamawiajgcemu w formacie
danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Przedmiar rob6t w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych nalezy uzupeti¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowe;.
W wierszach tych nalezy wyspecyfikowa¢ czastkowe wyliczenia iloSciowe sktadajace sie¢ na sumaryczng ilo$¢
rozliczeniowq (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrodta” wyliczen). W podpozycjach nalezy takze wykazac te elementy
rozliczeniowe ktdre nie majg zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowig sktadnik ceny
jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawac odrebnych numerdw; podpozycje
mogaq by¢ punktowane i/lub wyr6znione odrebng czcionka.

Przyktadowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robét, w uktadzie TER, dla rob6t drogowych
zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna byC dostarczona
Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukfadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich rob6t objetych dokumentacjq projektows -
zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig;
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dokumentacja projektowa (z przedmiarem robdt jak w czesci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (STWIORB jak w czesci C pkt 7), zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (cze$¢ F pkt 1) ustalajac
ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozyciji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacii
elementdw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim
opracowanym wg zasad jak wyzej — wymagana jest catkowita zgodno$¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadac
zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozyciji rozliczeniowe;.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robét odbiegajg od cen rynkowych ma
on prawo zgdania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podziatu kosztorysu na przyjete etapy realizacji
zadania oraz wydzielenia wartosci robét kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Czes$¢ G — materiaty przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowig, przekazang na no$nikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng wersje
dokumentaciji projektowej (w wersji nieedytowalnej PDF jak i edytowalnej). Zardbwno opakowanie oraz sam no$nik
winny by¢ opisane nazwg opracowania oraz datg wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogow oraz plikow
muszg by¢ uporzadkowane w sposéb czytelny, zrozumiaty, logiczny oraz jednoznaczny. Kazdy opis techniczny,
specyfikacja czy tez rysunek winny stanowi¢ oddzielny plik. MP stanowig wszystkie finalne opracowania jakie
zostaty przekazane Zamawiajacemu. Materiaty przetargowe nalezy przekaza¢ na zewnetrznych no$nikach danych.
Podktady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢é umieszczone w panstwowym uktadzie wspdirzednych.
W przypadku pracy na odno$nikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposéb, by otwarcie pliku zasadniczego
powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czes$¢ H — nadzor autorski

1. Ustalenia ogdlne

a) Nadzor autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robédt oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zesp6t Inspektorow Nadzoru, ktdremu przewodniczy Inzynier Kontraktu)
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogg elekironiczng, faksem lub na piSmie. Decyzje
0 wezwaniu Projektantdw na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant — Inzynier
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

b) Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robot, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwigzania projektowego musi
uzyskac akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego,

c) Za btedy projektowe w dokumentaciji projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy autorem
projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie ujawnienie btedow projektowych, stwierdzonych
w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,

d) Wykonawca w ramach wykonywania czynno$ci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:

* niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okre$lonym przez Zamawiajgcego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie pdzniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,

* niezwlocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okre$lonym przez Zamawiajacego,
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Czynno$ci projektantow petnione w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ uwidocznione we whasciwej
dokumentaciji (np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu,
notatka stuzbowa, protokoét spisany z udziatem Zamawiajacego, protokét odbioru, dziennik montazu,
protokdt spotkan badz rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupetiert winna by¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentaciji projektowej posiadanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany nie naruszac¢
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajgcego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z p6zniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen
wtascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowe;j.,

W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ Swiadczony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy
zapewni¢ ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzor autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowigzki. Ustugi, jakie majq by¢ $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
czynno$ci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Obowiazki projektanta

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy petnienie czynnosSci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowigzkéw nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot
zamdwienia obejmuje czynnosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, a w
szczegolnosci stwierdzenie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Obowigzkiem Wykonawcy, ktéry podijat sie petnienia nadzoru autorskiego jest:

identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacjg wptywu btedow na
wykonanie robét budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskéw Zamawiajagcemu wraz z propozycjq
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wtasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan projektanta jakie wigzg sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,

kontrola zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotno$ci,

opracowanie szczegotowych rozwigzan projektowych i uzupehianie szczegotow dokumentacii
projektowych,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych i innych dokumentéw Wykonawcy rob6t opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uscislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentacji Projektowej i STWIORB,

przygotowanie rysunkéw zamiennych i opracowan projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego (zwtaszcza pod wzgledem rzeczowo -
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych oraz
ktére nie wynikajg z wnioskow Wykonawcy robét, w przypadku konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania,
ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje
wszystkie niezbedne materiaty do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wytgcznie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,
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v)

przygotowania rysunkow zamiennych i innych opracowan projektowych w zakresie petnionego nadzoru
autorskiego,

wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w organizowanych comiesigcznych radach budowy na wezwanie Zamawiajacego,
uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

niezwlocznego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu a nastepnie przygotowanie raportu dla
Zamawiajgcego,

uczestnictwo w odbiorach kofncowych budowy poszczegdinych zadan na wezwanie Zamawiajacego,
poswiadczenie zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie wpiséw w dzienniku
budowy, do ktdrych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzor autorski,

opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

pisemne potwierdzenie o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujgcych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

aktualizacja dokumentacji projektowej ze wzgledu na szkody goérnicze w oparciu o0 przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyjne, niezwtocznie po ich przekazaniu,

weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokotéw i innych dokumentéw przygotowanych przez Konsultanta /
Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego, w szczegoélno$ci zwigzanych z wystepujacymi szkodami gorniczymi,
niezwtoczne wykonywanie wszystkich obowigzkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,
przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z p6zn zm.), powstatych
w trakcie realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentaciji projektowej do prawidtowe;
realizacji rob6t budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktdrych autor projektu nie miatby stusznej podstawy
im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.

3. Obowiazki Zamawiajaceqo

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspotpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:

4.

a) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

b)  zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

c) wskazanie 0séb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.

Personel

a) W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujgce sie kwalifikacjami
zawodowymi, do$wiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcii, jakie im zostang powierzone,

b)  Przez Projektanta nalezy rozumie¢ osobe fizyczna, posiadajacg odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone

uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektowa, bedacq uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
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9)

budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamdwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa
i spetniat obowigzki w ramach zawartej umowy na petienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad
realizowanym zadaniem,

Ewentualna zmiana czionkéw personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce zgtoszenie oséb w organach
nadzoru architektoniczno — budowlanego. Powyzsze dotyczy réwniez nieobecnoSci jakiegokolwiek
Projektanta z powodu choroby,

Wykonawca, w razie koniecznosci, winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Sktad, specjalnosci
| doSwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie realizacji
inwestycj,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wdrazania projektu i wykonania umowy,
niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajgcy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
I wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowej nalezy ujac¢:

a)

b)

koszty zatrudnienia projektantdéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
z zatrudnieniem projektantéw nadzoru autorskiego,

koszty zwigzane z wypetnianiem obowigzkéw zgodnie z zawartg umowg na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

transport na teren i na terenie budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski,

koszty uzgodnien mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu i wymaga zgody autora projektu,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

koszty uczestnictwa w odbiorach korcowych budowy dla wyszczegolnionych zadan,

inne Swiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkow Projektanta wykonywanych na budowie (BHP),
pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w aktualnych ,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych r. - Nadzér autorski”,

wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidtowym
wykonaniem ustugi.
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6. Biuroi sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajagcym prawidiowg realizacie poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych Srodkéw transportu i tacznosci bedg pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone
w wycene ustugi.

7. Raportowanie

Wykonawca niniejszego zaméwienia jest zobowigzany do sporzadzania raportdw w czasie trwania Umowy na
realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponizej:

a)

Raport miesieczny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzadza¢ bedzie raporty
miesiecznie. Raport miesieczny dotyczy¢ bedzie potencjalnych probleméw, ktdre moga wystapi¢ podczas
realizacji umowy wraz z propozycjg sposobu ich rozwigzania, bedacy sprawozdaniem z zatatwienia
wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzér autorskiego przez Zamawiajacego
lub Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektu),
Raport korcowy - po zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy zamawiajacemu ,Raport koricowy”, zawierajacy:
+  Wstep,
»  Krotki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorow autorskich,
» Dokumentacje projektowa,
» Zatozenia projektowe dla wykonanych opracowan zamiennych,
e Zamienne rozwigzania projektowe w trakcie realizaciji,
* Sposob zatatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorski
przez Zamawiajacego lub Konsultanta,
» Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
— Dokumentaciji projektowej,
— Ogodlnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
— Stosowanej technologii rob6t budowlanych,
Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na piSmie oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej (na nos$niku zewnetrznym np. ptyta CD), wjezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawg do wystawienia faktury za wykonana ustuge.

Czesé | - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowq nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych zraczkq
zwykazem zawarto$ci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartondw
archiwizacyjnych.

Materiaty przekazywane do koncowego odbioru dokumentacii:

a)

Dokumentacja projektowa 5 kpl.
* 1egz. mapa do celow projektowych

1 egz. projektu budowlanego

1 egz. projektow wykonawczych

1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy

1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu

1 egz. materiaty Srodowiskowe

1 egz. operatu wodnoprawnego

1 egz. geotechniczne warunki posadowienia (w tym dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz
hydrogeologiczna)
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* 1 egz. szczegbtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
» 1 szt plyty zawierajacej powyzsze elementy zardwno wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej

b) Wnioski o wydanie pozwolenia na budowe / decyzi ZRID wraz z zatgcznikami

(w przypadku projektéw podziatu nieruchomos$ci oraz mapy z przebiegiem drogi — zgodnie z cz. D OPZ)

z wylgczeniem PZT i PAB 2 kpl
c) Przedmiar robot 2 egz.
d) Przedmiar rob6t w uktadzie TER 2 egz.
e) Kosztorys ofertowy 2 eQz.
f) Kosztorys inwestorski 2 egz.
g) Kosztorys inwestorski w ukfadzie TER 2egz.
h) Materiaty przetargowe po 2 kpl. (zawarto$¢ wg opisu)
i) Oryginaty decyzji pozwolenia na budowe / ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ

zatgcznikow oraz skan przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi zatacznikami — pliki pdf.) 2 egz.

Projekty podziatow nieruchomosci, stanowigce zatgcznik do wniosku o ZRID sktadanego do Urzedu
Wojewddzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia i/lub dokonania odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentaciji jej podziat na poszczegélne elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

IV. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu catej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej).
Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji (wg
[1.1] lub wg [1.1.]) i zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie uzgodnienia PWS. Dokumentacja
projektowa dla kazdego z etapdéw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie i by¢ dostosowana do wymogow
wiasciwej ustawy. Podczas etapowania robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosci techniczne, w tym przebudowe
kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe elementéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja
deszczowa, o$wietlenie, urzadzenia ochrony Srodowiska etc.).

Projektant dokonujgc rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos¢, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okre$lonej dziatalno$ci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg wzrost
kosztow odszkodowan, ktore Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponieSC na etapie realizacji zadania. Za
spowodowany niewtasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.

W przypadku odcinkdw, ktére zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] — przewiduje sig, ze
teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego (ustalonego w ramach
wykonywania dokumentacji do regulacji prawnej nieruchomo$ci zajetych pasem drogowym drogi
wojewddzkiej). Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robot
(w szczegolnosci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy,
przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyska¢ od wiascicieli oSwiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscig do celow budowlanych. Kazda koniecznos¢ statego zajecia poza istniejacym pasem
drogowym wymaga zgody Zamawiajacego i moze skutkowa¢ zmiang trybu realizacji danego odcinka.

W przypadku odcinkow, ktdre zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] — nalezy przy
opracowywaniu dokumentacji uwzglednié stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, w zakresie wymogow dla nieruchomosci, dla ktorych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny
charakter rob6t budowlanych niz przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drog
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10.

1.

12.

13.

innych kategorii. Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia
wiascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomos$cig do celéw budowlanych. Teren objety
,czasowym zajeciem” powinien uwzgledniaC rowniez zakres drog technologicznych, przewidywanej pracy
maszyn budowlanych, technologie robét, itp.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje, itp.,
niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeh organéw
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnier innych podmiotéw przekaze do Zamawiajacego w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany zawrze¢ w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do Zamawiajacemu
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesieczny okres waznosci liczac od dnia
sporzadzenia protokotu korcowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku warunkéw technicznych
uzyskiwanych od gestorow sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robot
zwigzanych z likwidacjg kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie
sieci.
Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy to
zarbwno samych pism jak, i zatacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich
dokumentow oraz dat ich waznosci.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie
niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym wystgpieniu
Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.
Dokumentacja projektowa nie moze okre$la¢ technologii robét, materiatdbw, maszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie
ma posiadac, i ktére sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach
dopuszcza wskazanie w dokumentaciji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych wzgledéw
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw.
W takim przypadku powinien by¢ dopisek, Zze dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne oraz winny by¢
wskazane cechy charakteryzujac te rownowaznosg.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowa¢ do obowigzujgcych
przepisow.
Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych z raczkg
z wykazem zawarto$ci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowa¢ kartondéw
archiwizacyjnych.
W przypadku niekompletnosci dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentaciji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza
lokalnego przy zatozeniu, iz ma on rowniez narastac w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewddzkiej.
Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, podpisane przez
projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana
dokumentacja jest:
» sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
» kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc,
» kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spetnienia warunkéw w nich zawartych,
* kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
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» sprawdzona pod wzgledem zgodno$¢, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zambwien publicznych.
14. Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji/ zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Katowicach.

V. Materiaty wyjSciowe przekazane przez Zamawiajaceqo

Wytyczne Techniczne i Wytyczne Projektowe [2.6.] i [2.7] sg dostepne na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl. Natomiast uchwata [2.8] dostepna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Samorzadu Wojewodztwa Slaskiego. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualnosci
wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowej zawierata aktualne zapisy
na dzien oddania dokumentacji.

VI. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

1. Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegolnych elementow dokumentacii,
zgodnych z wyceng przedmiotu zaméwienia okre$long w ofercie. Dodatkowo nalezy ujg¢ terminy planowanych
wystapien do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przytaczen, odprowadzenia wod) oraz uzgodnien.
W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu urzedowego (np.. opracowania
srodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin zlozenia stosownych
materiatdw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy zprzepisow prawa. Zatwierdzenie HP przez
Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia HP terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedklada¢ Zamawiajacemu w przypadku
wystapienia opdznien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacii
projektowej z wyjadnieniem, dlaczego nastapity zmiany.

2. Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okre$lone réwniez planowane na biezacy miesigc zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie réwniez znalez¢ informacja
0 ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT bedg odbywaty sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesigce. RT moze by¢
zwotana na wniosek , Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba Urzedu Gminy Borondw lub
siedziba Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne
miejsce spotkania. Gtownymi celami RT jest:

a) omodwienie harmonogramu prac projektowych,

b) oméwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

C) przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wtasnych przegladéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie konieczno$ci ich modyfikacii.
Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest
Wykonawca. Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajgcego. W przypadku braku uwag
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zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktdry przekaze jg pozostatym uczestnikom spotkania. Nie
wyklucza sie sporzadzenia protokotu bezpo$rednio po spotkaniu.

VIl. Wycena, rozliczenie i odbior dokumentacji projektowej

1.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnier oraz materiatéw wejsciowych koniecznych do realizacji
dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie niezbednym
dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego zamdwieniem oraz wszystkie elementy
dokumentacji projektowej okreslone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace
zwymagan okreslonych w pkt Ill niniejszego OPZ oraz koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na
wykonanie rob6t budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe). Cena ofertowa
musi rowniez uwzglednia¢ koszty przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamdwienia. oraz praw zaleznych.

Poszczegolne elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozyé w kancelarii
Zamawiajgcego.

Weryfikacja elementéw rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 30 dni
roboczych, a nastepnie po stwierdzeniu, Ze elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacja zostata
prawidlowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej OPZ, zostaje sporzadzony protokdt odbioru
czesciowego/koicowego podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego
W umowie.

Kopia protokotu odbioru czesciowego/koricowego zostanie przekazana Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego/koricowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie, jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koricowej za wykonany element
rozliczeniowy/koricowg dokumentacije projektowa.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej dokumentacii
projektowej z zatozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca zostanie
poinformowany, celem jej poprawienia, zwyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednoczesnie
Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementu rozliczeniowego/koncowej dokumentacji projektowej we
wtasnym zakresie.

VIIl. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
[1.4] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

[1.5] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng

[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

[1.12)] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i gérnicze

[1.14.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego
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[1.15]
[1.16]
[1.17]

[1.18]

[1.19]
[1.20]

[1.21]

[1.22]

[1.23]
[1.24]
[1.25]
[1.26]
[2.1]
[2.2]
23]
[24]
[2.5]
[26]

[2.7]
[2.8]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 . w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno — inzynierskie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019 r w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych

Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i2. GDDP Warszawa
1998 r

Zasady sporzadzania dokumentacji okre$lajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 r

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM, Warszawa 2001 r

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych

Ogédlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

Wytyczne Techniczne Zarzadu Droég Wojewddzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 1220/45/V1/2019 z dnia 05 czerwca 2019r w sprawie
przyjecia standardow i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowe;.
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