

GKiZP.271.16.14.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BORONÓW**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela następujących informacji:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
 - a) Dla zadania 1: „Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach”: 650.000,00 zł brutto
 - b) Dla zadania 2: „Przebudowa drogi w sołectwie Grojec”: 600.000,00 zł brutto
2. W ustalonym terminie złożono następujące oferty:
 - 1) Konsorcjum firm:
 1. WOJTBUD Wojciech Wręczycki
Podłęże Szlacheckie 23/1, 42-141 Przystajń
 2. RAFALIN Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia
 - 2) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy
 - 3) Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś
ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec
 - 4) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
 - 5) HUCZ Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
 - 6) OLS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec
 - 7) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o. o.
Ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
 - 8) IDUA Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry
 - 9) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ARGO Arkadiusz Góra
ul. Dębowa 8, 42-714 Lisów
 - 10) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	ZADANIE 1		ZADANIE 2		Termin wykonania zamówienia (dla zadania 1 i 2)	Warunki płatności (dla zadania 1 i 2)
	Cena brutto	Okres gwarancji	Cena brutto	Okres gwarancji		
1	512.188,49	96 miesięcy	519.993,15	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
2	714.224,86	96 miesięcy	520.991,59	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	617.009,09	96 miesięcy	530.880,03	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
4	632.058,40	96 miesięcy	498.123,69	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	591.326,40	96 miesięcy	397.851,47	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	-	-	466.068,89	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
7	-	-	555.537,57	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
8	668.989,43	96 miesięcy	-	-	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
9	504.798,73	96 miesięcy	528.217,74	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
10	576.735,27	96 miesięcy	466.349,38	96 miesięcy	do dnia 31.08.2021 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

WÓJT
/-/ Krzysztof Bełkot