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3.
Karta wskaźnikowa 


3.1.
Podstawa opracowania.



-
Umowa nr ARL/15/01/2008z dnia 21.01.2008 r. z Agencją Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A.;




-
Założenia programowe Inwestora;

· Audyt energetyczny wykonany dla budynku Urzędu Gminy Boronów;
· Obowiązująca norma z zakresu ochrony cieplnej budynków
· Pomiary przeprowadzone w 01. 2008 r. i inwentaryzacja budowlana;

3.2.
Dane ogólne.
-
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia przegród zewnętrznych istniejącego budynku Urzędu Gminy Boronów wraz z kolorystyką elewacji. Planowane działania mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku, co w końcowym efekcie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych, a nowy tynk poprawi wygląd zewnętrzny budynku.

3.3.
Lokalizacja.



Adres inwestycji:

ul. Dolna 2








42-283  BORONÓW



Nr parceli:


1080/92, 1081/92



Inwestor:



Gmina BORONÓW








ul. Dolna 2








42-283  BORONÓW
4.
Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane ogólne

· Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję Urzędu Gminy Boronów;

· Budynek jest niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny; wykonany w technologii tradycyjnej;
· Stolarka okienna i drzwiowa nowa, parapety zewnętrzne betonowe.

4.2.
Dane wskaźnikowe

· Długość budynku




    22,10 m
· Szerokość budynku




    11,95 m
· Wysokość budynku




      9,40 m
· Powierzchnia zabudowy



  264,09 m2
· Kubatura





2495,65 m3
4.3.
Dane techniczne

· Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych z cegły pełnej i z cegły dziurawki gr. 38 ;

· Strop nad parterem płyty prefabrykowane, strop miedzy piętrami i stropodach – gęstożebrowy Akermana;
· Dach ocieplony,  pokrycie papą asfaltowa;
· Schody żelbetowe; 
· Rynny koszowe;
· Stolarka okienna i drzwiowa nowa, PCW. W oknach parteru i I-go piętra zamontować żaluzje zewnętrzne antywłamaniowe z listew aluminiowych ze skrzynką czworokątną w systemie SK 45 montowaną na murze, nad otworami okiennymi. Kolor beżowy.
5.
Zakres prac modernizacyjnych elewacji budynku.
5.1.

Remont elewacji zewnętrznych przed wykonaniem docieplenia
5.1.1.
Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia.

Przed wykonaniem prac dociepleniowych należy:

-
dokonać oględzin istniejącej elewacji i stanu istniejących tynków zewnętrznych. Należy skuć luźne fragmenty tynków a ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną;
-
skuć betonowe zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku na obydwu elewacjach;
-
skuć betonowe parapety zewnętrzne;

-
sprawdzenie równości podłoża łatami aluminiowymi i ew. wyrównanie przez przyklejenie cienkiego styropianu;
-
zabezpieczyć instalacje odgromową;
-
zamontować wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne (alarm, anteny); 
-
zamontować na ścianie skrzynki do żaluzji zewnętrznych nad otworami okiennymi.
5.2.

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.

5.2.1.
Cokół i strefa wejściowa budynku.

Podłoże pod płytki elewacyjne powinno być suche, równe, nośne, wolne od luźnych cząstek pyłu, pozostałości oleistych i tłustych.
Teren wokół budynku wykopać na głębokość ok.30,00 cm.

Powierzchnię cokołu i części ściany nad wejściem do budynku należy przygotować przez skucie spękań  i odspojonych fragmentów tynku, a następnie wykonać w miejscach skucia uzupełnienia ubytków zaprawą cementową.
Tak przygotowaną powierzchnię należy przeszpachlować i zagruntować, część poniżej gruntu dodatkowo zaizolować przeciwwilgociową izolacją pionową.
Na tak przygotowaną powierzchnię przykleić warstwę ocieplającą ze styropianu EPS 100-038 gr. 8,00 cm. Część poniżej gruntu zabezpieczyć folią tłoczoną
Przed ułożeniem płytek elewacyjnych warstwę zbrojącą należy przemalować podkładem ATLAS CERPLAST. Warstwa zbrojona powinna być grubości co najmniej 5 mm z podwójną siatką o gramaturze 145 g/mkw, styropian zaś mocowany zwiększoną ilością kołków o średnicy 10 mm z trzpieniem metalowym (8 szt/m2), nieco głębiej zakotwionych (około 8 cm), przy czym powinny one być montowane przez pierwszą - dodatkową - warstwę siatki. Część poniżej gruntu zabezpieczyć folią tłoczoną. Wykop zasypać obsypką żwirową. Grubość warstwy co najmniej 20 cm.  
Płytki elewacyjne należy przyklejać zaprawą ATLAS PLUS, w pełni wypełniając przestrzeń między nimi a ścianą. W trakcie przygotowywania zaprawy do fugowania dodać trzeba Emulsji Elastycznej ATLAS. 
W odstępach 2-3 m wykonać dylatacje poprzez wypełnienie szczelin silikonem.
5.2.2.
Ściany zewnętrzne.

Płyty styropianowe mocować rzędami poziomymi tak, aby spoiny pionowe między płytami w sąsiednich rzędach mijały się. Zaleca się użycie tzw. listwy startowej z aluminiowego profilu, który ułatwia dokładne ułożenie pierwszej warstwy, a przy tym chroni dół systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2.3.
Montaż parapetów.

Wszystkie parapety zewnętrzne przy oknach należy wymienić na nowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Parapety powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 50 mm. Gwoździe i wkrety na blachach zakryć kołpakami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.
5.2.4.
Montaż daszków.

Konstrukcję zadaszenia nad drzwiami wejściowymi należy wykonać z aluminium malowanego proszkowo na kolor brązowy oraz z płyty komorowej dymnej z poliwęglanu. Są to lekkie zadaszenia przygotowane do samodzielnego montażu bez potrzeby użycia dodatkowych podpór pośrednich. Daszek dwuspadowy o kącie nachylenia 26o. Wymiary jednej połaci: 1,90 x 1,00.
5.2.5.
Montaż żaluzji zewnętrznych.

Żaluzje należy montować wg instrukcji montażu producenta wybranego systemu  żaluzji zewnętrznych.
5.2.6.
Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych.

Ocieplenie narożników.
Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ. Zabezpieczenie narożnika stanowią dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą. Wszystkie narożniki wypukłe w parterze, na wysokości układu wzmocnionego przyjętego do wysokości 2,5 m zabezpieczyć kątownikiem perforowanym.
Zakończenie ocieplenia.

W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% spadek na zewnątrz dla odprowadzenia wód opadowych.
W narożach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi. Na dolnej krawędzi ocieplenia założyć profil początkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 cm.
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać stosując na ościeżach warstwę styropianu gr. 2-3 cm. Narożniki wzmocnić kątownikiem perforowanym.
Tablice informacyjne, szyldy, lampy.

Elementy usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego budynku zamocować do ściany śrubami rozporowymi z rurkami dystansowymi o długości odpowiadającej grubości ocieplenia.
6.
Przyjęta metoda ocieplenia ścian

Przyjęto realizację ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:
· styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej stanowiącego izolację termiczną (EPS 100-038 gr. 8,00 cm dla cokołu, EPS-700 gr. 10,00 cm dla ścian zewnętrznych, gr. 12,00 cm dla elementów dekoracyjnych);

· siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu;

· zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód. 
Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 530/94

Wymieniona metoda występuje pod nazwą technologii: CAPAROL DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

Do realizacji przyjęto system ATLAS.
6.1.
Opis technologii ocieplenia.

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.
Do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować płyty styropianowe jak wyżej.
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6-cio tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków styropianu może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej elewacji.
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, kołki mocujące, siatka zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną. Nie należy stosować „składanki” elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych producentów uwalnia ich od udzielania gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą, ale również certyfikatem zgodności.
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową.
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych.
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu.
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej.

Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne nałożenie warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 mm.
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeża (podokienniki).
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką.
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające odpowiedni atest. Do osadzania kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt.
Do wysokości ok. 2,5 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki.
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym.
6.2.
Kolejność wykonywania robót.

Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować:

· prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań);
· zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp.;

· w porozumieniu z inspektorem nadzoru określić zakres demontażu kabli prowadzonych po elewacjach;
· założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych;
· skucie parapetów zewnętrznych;

· sprawdzenie przyczepności podłoża;

· sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian;
· cięcie płyt styropianowych;

· przygotowanie masy klejącej;

· przyklejenie płyt styropianowych;
· zamocowanie mechaniczne płyt kołkami;

· wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym;
· nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej;
· zagruntowanie podłoża;
· wykonanie wyprawy elewacyjnej;
· wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich;

· oblicowanie ściany płytkami elewacyjnymi;
· wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień, instalacji odgromowej; itp.;
· demontaż rusztowań;

· wykonanie cokołu;

· uporządkowanie terenu wokół budynku.

7. Warunki techniczne wykonywania ociepleń

7.1.
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Podłoże, na którym będzie mocowany system docieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. Czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji.
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwa to aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
7.2.
Przyklejanie płyt styropianowych.

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju systemowego. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do wiadra z odmierzoną ilością wody i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy.
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. Metodą punktowo – krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.
7.3.
Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu.

W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Osadzić dyble opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i – zależnie od rodzaju kołka –wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej, niż o 1 mmponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

7.4.
Prace dodatkowe.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleić skośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25 x 35 cm0. W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.
7.5.
Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako min. 3 mm grubości gładź z zaprawy klejącej Atlas Hoter U lub Atlas Stopter K-20, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Zbrojenie pod płytkami elewacyjnymi grubości co najmniej 5 mm z podwójną siatką - gramatura siatki 145 g/mkw.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/20 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju należy zatopić siatkę zbrojącą i wygładzić powierzchnię pacą metalową gładką. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.
7.6.
Wykonanie podkładu tynkarskiego.
W przypadku tynków cienkowarstwowych ze względu na stosunkowo niewielką grubość warstwy tynku (około 2-3mm), szczególnie istotnym problemem jest odpowiednie przygotowanie podłoża. 
Należy zadbać o zapewnienie optymalnej przyczepności tynku do podłoża oraz o zabezpieczenie jego powierzchni przed alkaicznym charakterem zaprawy klejowej, stosowanej do wykonania warstwy zbrojącej. Należy zastosować podkładową masę tynkarską Atlas CERPLAST. Materiał ten produkowany jest w postaci gotowej od zastosowania masy zawierającej w swym składzie drobne kruszywo. Dzięki temu po jego aplikacji na ścianę metodą malarską i wyschnięciu, uzyskuje się szorstką powłokę zdecydowanie polepszającą przyczepność. Warstwa Cerplastu oddziela również chemicznie warstwę zbrojącą od tynku, co zapobiega powstawaniu na elewacji ewentualnych plam lub przebarwień mających swe źródło w warstwie kleju. Może taż służyć jako warstwa ochronna układu ociepleniowego w przypadku konieczności przerwania prac bez ułożenia wyprawy tynkarskiej, przez okres do 6 miesięcy. Po tym czasie powierzchnię zagruntowaną tynkiem podkładowym należy zmyć wodą i można przystąpić do wykonywania tynku cienkowarstwowego. Cerplast należy  stosować pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe.
7.7.
Nakładanie tynków szlachetnych atlas ceremit.
Na przygotowane i zagruntowane podłoże nakłada się tynk mineralny Cermit, warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką paca z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Tynk Cermit DR można zacierać w pionie, w poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż, uzyskując dzięki temu różne faktury. Czas otwartej pracy ( pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem ) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i w okresie wysychania tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Należy też doświadczalnie ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym. Materiał należy nakładać "mokre na mokre, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem następnej. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować.
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę przy zakupie towaru na jednakową datę produkcji.
8.
Kolorystyka elewacji. 

Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów tynków mineralnych ATLAS CERMIT.
	Nr 1
	Kolor nr 06

	Nr 2
	Kolor nr 72


· Obróbki blacharskie w kolorze zbliżonym do elewacji
· Stolarka okienna istniejąca biała

· Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej brązowe lub białe
· Daszek z poliwęglanu: profil malowany proszkowo na kolor brązowy, płyta komorowa dymna, brązowa
· Płytki elewacyjne klinkierowe w kolorze dobranym do koloru tynku


9.
Oświetlenie zewnętrzne elewacji. 

Do oświetlenia elewacji frontowej zastosować oprawę zewnętrzną wbudowywaną w ziemię, odpowiednią do eksponowania podświetlonych budynków oraz płaszczyzn pionowych. Oprawa powinna być przystosowana do ruchu pieszego i kołowego o masie nacisku min. 500 kg. 
Lokalizacja opraw:
· Jedna w narożniku wschodnim budynku
· Dwie w narożniku południowym budynku

· Dwie przy drzwiach wejściowych
Oprawy należy zamontować na warstwie odsączającej (żwir) o grubości ok. 30 cm.
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Instalacja zasilania opraw oświetleniowych

Projektuje się wykonanie instalacji zasilających oprawy oświetleniowe przewodami YDY 3x2,5 mm2. Przewody prowadzić od tabliczek przyłączeniowych do każdej oprawy z osobna.



10.
Warunki p.poż. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75) budynek należy do klasy zagrożenia ludzi ZLIII oraz do klasy odporności pożarowej „C”.

Zgodnie z  216 pkt 7 ww rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Zastosowany styropian samogasnący, osłonięty, w technologii lekkiej mokrej warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO).
11.
Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
11.1.
Zakres robót budowlanych:
· Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach zewnętrznych oraz wykonanie zadaszeń roboczych nad wejściami do budynku;
· Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, uzupełnienie tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności;
· Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie prac powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego.
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3,00 m powinno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczonych przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców mających specjalistyczny sprzęt.
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”.

Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.
Kierownik budowy powinien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;

· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
· określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
· wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
· wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
11.2.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:



Nie występują

11.3.
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
11.4.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Należy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do budynku. Należy również zaznaczyć powierzchnie terenu, po której nie powinny poruszać się osoby nie związane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania zagrożenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiałów budowlanych z rusztowań.

11.5.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przy realizacji inwestycji nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem BHP i obsługi maszyn i urządzeń oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac wysokościowych oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy.
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska.
11.6.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Plac budowy powinien być oznakowany. Należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów budowlanych oraz tymczasową bazę sanitarno – socjalną dla wykonawcy robót. W tymczasowym pomieszczeniu powinna zostać zapewniona możliwość udzielania podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Pomieszczenie należy wyposażyć w apteczkę lekarską oraz podstawowy sprzęt BHP.

Dojazd do budynku dostępny jest z trzech stron, co umożliwia sprawną komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń.
12.
Uwagi końcowe

Niniejszy projekt budowlany jest sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projekty branżowe zostaną dostarczone przed podjęciem realizacji inwestycji.

Wszystkie roboty budowlane związane z budową budynku należy realizować na podstawie niniejszego projektu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy.

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby  posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze.

Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu wprowadzane w czasie wykonawstwa muszą być uzgadniane z projektantem (w ramach nadzoru autorskiego).






