

Boronów, dnia 20.02.2017 r.

GKiZP.271.2.4.2017

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Budowa wraz z odwodnieniem ul. Księdza Adamka w miejscowości Boronów”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela następujących informacji:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 1.040.000,00 zł brutto
2. W ustalonym terminie złożono następujące oferty:
  - 1) Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, 44 – 101 Gliwice, ul. Plac Piastów 10
  - 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Wilk” Ryszard Wilk  
42 – 100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 4a
  - 3) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
42 – 283 Boronów, ul. Częstochowska 14
  - 4) Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Bet – Bruk”  
42 – 700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14
  - 5) P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika, 42 – 283 Boronów, ul. Grabińska 8
  - 6) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 44 – 100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
  - 7) Idua Sp. z o. o. 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 159
3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności

| Numer oferty | Cena brutto  | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności                  | Okres gwarancji |
|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1            | 1.274.506,69 | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 84 m – cy       |
| 2            | 1.084.965,87 | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 60 m – cy       |
| 3            | 971.687,75   | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 96 m – cy       |
| 4            | 975.238,89   | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 96 m – cy       |
| 5            | 1.040.931,47 | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 96 m – cy       |
| 6            | 973.150,38   | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 96 m – cy       |
| 7            | 980.281,86   | 31.07.2017                  | Przelew<br>Termin płatności 30 dni | 96 m – cy       |

Z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Szymon Żyłka