

Boronów, dnia 29.01.2020 r.

GKiZP.271.1.13.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „**Budowa ulicy Wiśniowej w Boronowie**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela następujących informacji:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
 - a) Dla zadania 1: „Budowa i odwodnienie ulicy Wiśniowej w Boronowie”: 530.000,00 zł brutto
 - b) Dla zadania 2: „Budowa wodociągu ulicy Wiśniowej w Boronowie”: 50.000,00 zł brutto
2. W ustalonym terminie złożono następujące oferty:
 - a) Dla zadania 1: „Budowa i odwodnienie ulicy Wiśniowej w Boronowie”:
 - 1) Zbigniew Bryś Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET-BRUK”
ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec
 - 2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARGO” Arkadiusz Górka
ul. Dębowa 8, 42-714 Lisów
 - 3) HUCZ SP. Z O. O. Sp. K.
ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
 - 4) POL-BRUK SP. Z O. O.
ul. Bociania Górka 13, 42-262 Poczesna
 - 5) HYDROGOP SP. Z O. O.
ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice
 - 6) NOVUM STONE EXPERT SP. Z O. O. SP. K.
ul. Kredytowa 9, 40-562 Katowice
 - 7) RAK INVEST Marta Rak
ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków
 - 8) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o. o.
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
 - 9) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

u q

W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	595.718,48	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
2	724.025,67	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	748.000,00	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
4	767.586,64	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	984.241,95	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	991.380,00	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
7	750.300,00	60 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
8	965.755,10	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
9	723.488,06	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

b) Dla zadania 2: „Budowa wodociągu ulicy Wiśniowej w Boronowie”:

- 1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARGO” Arkadiusz Górka
ul. Dębowa 8, 42-714 Lisów
- 2) HUCZ SP. Z O. O. Sp. K.
ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
- 3) RAK INVEST Marta Rak
ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków
- 4) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	86.227,46	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
2	55.789,11	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	66.420,00	60 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
4	65.280,55	96 miesięcy	do dnia 31.07.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

WÓJT
Krzysztof Bełkot