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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

 

Wiercenie studni  
 

W granicach działki nr ewid. 1410/10 obręb 0001 Boronów projektuje się wykonanie otworu 

otworu poszukiwawczego S-1J do głębokości ok. 34 m (lub 4 m poniżej stropu iłów triasu 

górnego) 

 

Projektuje się wykonanie otworu systemem mechanicznym, metodą udarowo-okrętna. 

Alternatywnie, w zależności od możliwości technicznych wykonawcy wiercenie może być 

prowadzone metodą obrotową lub techniką młotka wgłębnego, z zachowaniem końcowej 

średnicy nafiltrowania otworu. 

Wiercenie do głębokości około 10 m prowadzone będzie w rurach 458 mm (18”). Rury te 

pozostaną w otworze jako rury osłonowe. Dalsze wiercenie, do głębokości końcowej (4 m 

poniżej stropu iłów triasu dolnego) prowadzone będzie w rurach roboczych 406 mm (16”). 

Po zakończeniu wiercenia, otwory należy zafiltrować kolumną filtracyjną z grubościennych 

rur PVC o średnicy DN 250 mm. 

Konstrukcja filtra: 

- rura podfiltrowa długości 4 m, 

-część robocza filtra, filtr szczelinowy, o długości 12 m, 

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu  

Wokół filtra wykonana zostanie obsypka żwirowa. Wielkość szczelin filtra i rodzaj obsypki 

żwirowej dobrane zostaną przez dozór geologiczny w dowiązaniu do uziarnienia warstwy 

wodonośnej. W trakcie filtrowania otworu zostaną usunięte rury robocze 406 mm.  

 

Decyzję o ostatecznej głębokości i konstrukcji otworu S-1J podejmie dozór geologiczny 

w oparciu o wyniki wiercenia. Gdy podczas wiercenia okaże się, że miąższość lub 

wykształcenie litologiczne osadów jury dolnej nie gwarantuje uzyskania zadawalającej ilości 

wody dozór geologiczny może, w porozumieniu z Zamawiającym, podjąć decyzję 

o odstąpieniu od filtrowania otworu i jego likwidacji. 

 

Pomiary położenia zwierciadła (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła 

wody po zakończeniu pompowania) należy prowadzić wg następującego schematu: 

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min 

- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min 

- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180 min, 

- powyżej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazań dozoru hydrogeologicznego. 

 

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostaną próby wody do analiz 

laboratoryjnych. 

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych 

i eksploatacyjnych otworu. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Przedmiar robót opracowano na podstawie „Projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia 

wód podziemnych z utworów jury dolnej lub serii węglanowej triasu w Zumpach, działka 

ewid. nr 1410/10 obręb 0001 Boronów” 

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę 

przedmiarową robót) przyjęto ceny stosowane w regionie – dane rynkowe 

Wiercenie jednej studni  

L.P. Wyszczególnienie 
Zakres rzeczowy 

Jedn. miary Ilość jedn. 

1 2 3 4 

I.Transport 
1. Transport wiertni i materiałów do wierceń kpl 1 

II.Wiercenie 
2. Montaż wiertni i organizacja placu wierceń kpl 1 

3. Wiercenie otworu w rurach o średnicy 457 mm w 

strefie głębokości 0,0-10,0 m. 
mb 10 

4. Wiercenie otworu o średnicy 406 mm w strefie 

głębokości 10,0-34,0 m. 
mb 24 

III. Materiały zabudowane i filtrowanie 
5. Rura stalowa   457 mm wraz z zabudową mb 10 

6. Rura nadfiltrowa PCV K      250/280 mm mb 18 

7. Filtr szczelinowy  PCV K  250/280  mm mb 12 

8. Rura podfiltrowa PCV K  250/280  mm mb 4 

9. Denko do rury podfiltrowej szt 1 

10. Prowadnice szt. 10 

11. Obsypka żwirowa m3 4 

12. Zabudowa filtra  250/280  mm na głęb. 34,0 m. mb 34 

13. Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej  wokół filtra mb 20 

IV.Pompowanie 
14. Montaż i demontaż pompy głębinowej mb 15 

15. Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 100 m3/h nh 24 

16. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24 

17. Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.                                                                                       
(Q1= 33, Q2= 66, Q3= 100 m3/h) 

nh 
72 

18. Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z 
pompowania 

mb 
30,0 

V. Likwidacja placu wierceń 
19. Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz 

odpadów wiertniczych 
kpl 1 



Str 4 z 7 

KALKULACJĘ UPROSZCZONA 

 
na wykonanie jednej studni głębinowej (prace wiertnicze ) 

 

L.P. Wyszczególnienie 
Zakres rzeczowy Cena 

jednostk. 
Wartość  
Ogółem 
(netto) 

Jedn. miary Ilość jedn. 

1 2 3 4 5 6 

I.Transport  
1. Transport wiertni i materiałów do wierceń kpl 1   

II.Wiercenie 
2. Montaż wiertni i organizacja placu wierceń kpl 1   

3. Wiercenie otworu w rurach o średnicy 457 mm w 

strefie głębokości 0,0-10,0 m. 
mb 10   

4. Wiercenie otworu o średnicy 406 mm w strefie 

głębokości 10,0-34,0 m. 
mb 24   

III. Materiały zabudowane i filtrowanie 
5. Rura stalowa   457 mm wraz z zabudową mb 10   

6. Rura nadfiltrowa PCV K      250/280 mm mb 18   

7. Filtr szczelinowy  PCV K  250/280  mm mb 12   

8. Rura podfiltrowa PCV K  250/280  mm mb 4   

9. Denko do rury podfiltrowej szt 1   

10. Prowadnice szt. 10   

11. Obsypka żwirowa m3 4   

12. Zabudowa filtra  250/280  mm na głęb. 34,0 m. mb 34   

13. Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej  wokół 
filtra 

mb 20   

IV.Pompowanie  
14. Montaż i demontaż pompy głębinowej mb 15   

15. Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 100 m3/h nh 24   

16. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24   

17. Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.                                                                                       
(Q1= 33, Q2= 66, Q3= 100 m3/h) 

nh 
72 

  

18. Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z 
pompowania 

mb 
30,0 

  

V. Likwidacja placu wierceń  
19. Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz 

odpadów wiertniczych 
kpl 1 

  

   Razem:  
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Uwaga: 

Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej nie 

wchodzi w zakres przetargu. 

 

W oparciu o powyższą wycenę, całkowity koszt robót wiertniczych objętych zamówieniem 

wynosi:  

a) netto :   ………………………  zł 

   słownie: …………………………………………………………………………………………… zł 

   VAT  23   % :   ………………………  zł 

   słownie:  …………………………………………………………………………………………… zł    

b) brutto  :  ………………………  zł 

   słownie: …………………………………………………………………………………………… 60/100 zł 
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 

Wiercenie studni  

L.
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1 2 3 5 7 

1. 1 Transport   

2. 2-5 Wiercenie   

3. 6-15 Materiały zabudowane i filtrowanie   

4. 16-20 Pompowanie   

5. 21 Likwidacja placu wierceń   
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ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 

 

 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty geologiczne; wiercenie studni 
głębinowej S-1J w Zumpach 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto kalkulacje własną i ceny stosowane w regionie – dane 
rynkowe. 

4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.  
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie według cen zakupu z uwzględnieniem kosztów 

zakupu. 
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto ceny stosowane w regionie 

 

 
 


