

GKiZP.271.8.11.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Kruczej w Hucisku**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela następujących informacji:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: **300.000,00 zł brutto**

2. W ustalonym terminie złożono następujące oferty:

- 1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
- 2) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
- 3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ARGO Arkadiusz Góra
ul. Dębowa 8, 42-714 Lisów
- 4) Zbigniew Bryś Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET-BRUK”
ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec
- 5) OLS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec
- 6) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy
- 7) HUCZ Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	222.222,24	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
2	239.844,53	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	214.823,56	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
4	280.727,65	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	194.555,47	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	245.120,89	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
7	238.339,15	96 miesięcy	do dnia 15.09.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

WÓJT
/-/ Krzysztof Bełkot