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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegollnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach:

01.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

02.00.00 Wytyczanie i pomiary

03.00.00 Wodociag

04.00.00 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot obj etych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z :

ST 01.00.00,

ST 02.00.00,

ST 03.00.00,

ST 04.00.00,

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przeditozy je
do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosc
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z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzgdzajac ego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy , zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , zas w
przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zarzadzajacego
0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
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zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy a w razie uch uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z Zarzadzajagcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie

z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wtasno $ci i urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzagdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji
robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

w ceng umowna.

1.1.4.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
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zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujgcych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. przed uzyciem takich materialtbw Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowych, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zr6dto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych Wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegOtowej
specyfikacji technicznej.
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1.2.2. Kontrola materiatow i urz adzen

Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentow materiatow lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie

sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatléw i urz adzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan.. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje mogq by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie

sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urz  adzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
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byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy 0 swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé

pbzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny
z ofertag Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegodtowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robo6t zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacja budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegltowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzgdzajacego

realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,

szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na
polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco na witasny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajagcemu realizacjg umowy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci SA okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
prze Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego

beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich

wyniki do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjag umowy na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz gdzajacego realizacj a umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé probki materialtdw prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

— Polskg Normag

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
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robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajgcego realizacja umowy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy

1.6.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,Odbiér ostateczny robét”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
| ROBOTY ZIEMNE 01.00.00

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

2.2 Wymagania dotycz ace zakresu, ilo $ci bada i, prob rob6t ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny byc
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-
B-06050. Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada n rob6t ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu rob6t ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jedli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukciji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opor
penetracji, modut odksztalcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowe]j szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il wedlug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdérnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac¢ wartosci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw(np. nasypdw skalnych lub nasypdw zawierajacych duza, ilos¢
gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie) i

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 15




AAG/11/0007 MOJE BOISKO ORLIK 2012 Boronéw, ul. Poznariska WK

niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi
lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalona, na podstawie
prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane
dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajacego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.
d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidiowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosdci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadla wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary ci$nienia wody w porach gruntu, badania parametrow wytrzymatosciowych gruntow,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié dokumentacje techniczng i stwierdzié, czy na jej
podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola rob6t przygotowawczych
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczyé zgodnie z wymaganiami
oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdéw i ukopow z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :
zabezpieczenie skarp wykopow,
obudowe $cian wykopow,
— prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,
doktadno$é wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenié:
— zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,
— stan rownowagi skarp i zboczy,
stan odwodnienia,

— uporzadkowania terenu wokot ukopu.
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2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1mé3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w iloS¢ rob6t podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe.

2.3.3 Wagii zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.4.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz esciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét uzupetniajacych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko ncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych 9np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI
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2.5.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, oraz
2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191 poz.1373, Nr 247, poz. 1844, oraz 2008 r.
Nr 145, poz. 914).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr
192, poz. 1381, 2008 r. Nr 54, poz. 326).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 02.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu przektadki
istniejgcej sieci wodociggowej, przylacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci i
przytacza kanalizacji deszczowej.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.3,5

3.1.3 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogdélna” pkt.3,5

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogdlne wymagania dotycz ace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Czes$¢ ogdlna”
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,

rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktoéw gtdwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05
do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dtugosc okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko $ciowych

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
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— teodolity,
niwelatory,

— tyczki,

- laty,
tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport Materiatdw
Materialy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej
przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy robocze;j
0 wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniac
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania.

c)sposoéb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK)i (Pomiary
realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
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0 osnowy wymienione w pkt 3.1.1i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojéw po  przecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopdéw w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:

wytyczanie osi fundamentu,

wytyczanie punktow okreslajacych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiar6éw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem

wiekszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
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3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu
do wymagan punktéw 3.5.1-3.5.6

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Cze$¢ Og6lna”

3.7.2 Sposéb odbioru roboét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoétrzednych iwysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PLATNO SCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 m rury obejmuje:
wyznaczenie punktéw giéwnych granic rob6t i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow, zgodnie z pkt 3.5.5
wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i

ewentualne odtworzenie,

utrzymywanie i ewentualne uzupenienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno- wysokosciowych,
wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
— transport i koszt materiatéw (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
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5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. WODOCIAG 03.00.00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przekiadka istniejgcej sieci wodociagowej oraz budowag przytacza wodociggowego na potrzeby
projektu:pt: ,Budowa obiektéw sportowych w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Moje boisko

Orlik 2010” - w oparciu o adaptowany projekt typowy”.

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.3.

4.1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z przebudowag
istniejgcej sieci wodociggowej oraz budowy przytacza wodociggowego.
W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza;:
~ pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu
demontaz i zaslepienie istniejgcej sieci wodociggowej w150
— demontaz istniejgcego hydrantu
wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej za pomocag tacznika rurowego Waga Multi/joint 3000

w punkcie WWO01 i WW02

zabudowa zasuw odcinajgcych
— wykonanie wykopdéw pod projektowang przektadke sieci wodociggowej oraz przytgcze wodociggowe,
utozenie i montaz przewodow Dz160 — 50 PE100 SDR17
—~ montaz projektowanego hydrantu
— zabudowa studzienki wodomierzowej
zabudowa zestawu wodomierzowego
— zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem
oznakowanie przewodow przylgcza w terenie
przywrocenie pierwotnej nawierzchni

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

4.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy przylgcza wodnego powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
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przedmiotowych.

4.2.1 Rury

4.2.1.1 Rury ci $nieniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanego przewodu wodociggowego wedtug zasad
niniejszej ST sa:

— Rury z ci$nieniowe z PE100 SDR11 Dz160-50

4.2.1.2 Kruszywo na podsypk e.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé¢ z piasku drobnego i $redniego w warstwie 30cm z podbiciem na
calej dlugosci . Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.1.3 Materiat do zasypki
Przewody wodociggowe zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegoblnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac¢ sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
ponizej —0,97
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé
Z piaskoéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych wiasciwosciach
— dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

4.3.SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury kanatowe

Jak w punkcie 4.2.1. niniejszej ST.

4.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 27




AAG/11/0007 MOJE BOISKO ORLIK 2012 Boronéw, ul. Poznariska WK

4.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

4.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang 0$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.4.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przylgcza i podej$cia wodociggowego wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

4.4.3.1 Podio ze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiluz dlugosci dna obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé¢ na odcinku przewodu
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przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.4.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczeh pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PE nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byc
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig oraz $cisle przylegac¢ do podioza na calej swej
dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody wodne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki
sposaéb, aby:

- minimalna gtebokos¢é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,4 m.

4.4.4.1 Montaz przewoddw.

4.4.4.1.1 Rury ci $nieniowe PE

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 30 cm — podyspki

- Srednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegdélne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia.
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Potaczenie rur PE wykonywac¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg nalezy uzy¢ tulei kotnierzowych z PE-100 z ruchomym
kotnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowa¢ tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac tuki stalowe z wew.
wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°

4.4.5 Izolacje

4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodoéw

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodéw i uzbrojenia.

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz
25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadio w ciagu 30 min ponizej wartosci ciSnienia
probnego.

Szczelnosc¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

V<100 dm?3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane
ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokitadnie ubita z obu stron przewodu.
Kazda rura powinna by¢ obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegélnych przypadkach zakotwiona,

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 30




AAG/11/0007 MOJE BOISKO ORLIK 2012 Boronéw, ul. Poznariska WK

zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym

odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1IMPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosc¢, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajagcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;
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e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe

Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
— ulozenia przewodoéw na podtozu,
odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych

badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

4.7.3 Demonta z istniej gcej sieci

Przed przystgpieniem do ukiadania nowej sieci wodociggowej, nalezy zdemontowac istniejaca
sieC. Instalacja jest zmontowana z rur i ksztattek stalowych, ocynkowanych. Demontaz polegat
bedzie na rozkreceniu instalacji wodociggowej i odtaczeniu jej od instalaciji istniejgce;j.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
-zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢é 0,1m dla
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przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+ 0,05m, dla pozostatych + 0,02m,

-zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentaciji,

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,
-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposob jego zgeszczenia powinien byé uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podiozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-
B-10725. Dotyczy to takze przewoddw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod
konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotlem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym-czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczag.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
~ roboty montazowe,
przygotowanie podioza,
~ roboty montazowe wykonania przewodu zasilajacego
— préby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
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Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

4.8.1 Odbiér techniczny ko ncowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikbw badan bakteriologicznych oraz
wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddw wodociggowych ukfadanych nad terenem.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czedciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koncowy ztozyé
oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci

4.8 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Czes$¢ Ogdina”.

4.8.1 Przytacze wodoci agowe:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

- Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej w150
- Ulozenie rur PE $r. 160-50 mm w wykopie,

- Montaz ksztattek,

- taczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Montaz studzienki wodomierzowej z armaturg
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- Demontaz hydrantu i zabudowa w wskazanym miejscu na projekcie
- Montaz hydrantu

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,

- Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopu,

- Wywd6z nadmiaru urobku,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przytacza.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej sieci wodoci  agowej

Whytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza

wodociggowe i kanalizacyjne. MPWiK Wroctaw. Wrzesien 2010 r.
1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony..
4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnoscBeton zwykly.
9. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
11. PN-B-10725:97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe
13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie

jakoscia.
16. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
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PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89
BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99
PN-/B-09700:86

systemow i ich czesci sktadowych.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

4.10.2 Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

1.

© 00 N O 0o M WODN

e e e N o e
0 N o 0o~ WDN P O

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3

. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnoscBeton zwykly.
Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
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ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg

kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

22. PN-ISO 6935-2

Ogolne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ 04.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej, budowsg sieci i przylacza kanalizacji deszczowej wraz
z odwodnieniem boisk sportowych na potrzeby projektu:pt: ,Budowa obiektéw sportowych w ramach

Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Moje boisko Orlik 2010” - w oparciu 0 adaptowany projekt typowy”.

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przytacza kanalizacji deszczowej, sieci i przytacza kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej powierzchnie boisk
sportowych (boisko do gry w pitke nozna, boisko do gry w koszykowke i siatkéwke).

W zakres robdt zwigzanych z budowag przytacza kanalizacji sanitarnej, sieci i przytacza kanalizacji
deszczowej oraz sieci drenarskiej wchodza:

pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych,
— wykonanie wykopdw liniowych,
—~ montaz nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej,
zabudowa projektowanej studni wigczeniowej PE Dn 600 dla kanalizacji sanitarnej,
~ montaz nowo projektowanych studzienek kontrolnych drenarskich,
utozenie i montaz przewodow sieci kanalizacji deszczowej,
utozenie i montaz przewodow przytacza kanalizacji sanitarnej,
— ulozenie i montaz przewodow sieci drenarskiej,
wykopy obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej oraz drenarskie
— wykopy obiektowe pod studnie kanalizacji sanitarnej
— wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkow przewodu kanalizacji sanitarnej
~ odwodnienie wykopéw
zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,
oznakowanie przewodow kanalizacji deszczowej w terenie,

— oznakowanie przewodéw kanalizacji sanitarnej w terenie,
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— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy przytacza i odcinka sieci kanalizacji deszczowej

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.2.1 Rury kanatowe

5.2.1.1 Rury kanalowe

powinny spetia¢ warunki

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodow sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:
- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddw drenarskich wedtug zasad niniejszej ST sa;

Rury drenarskie z filtrem z wiékna syntetycznego z otworami PVC-U 1,5 x 5,0.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-C-89221: 1998.

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa:

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE:

kineta ( podstawa studzienki)
pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)
zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

whazu zeliwnego

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna wtazowa:

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE:

kineta ( podstawa studzienki)

pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)
zwienczenie studzienki

whazu zeliwnego

stopni

5.2.4 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna drenarska:

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE:

osadnika ( podstawa studzienki)
rury karbonowej (tworzacy komin studzienki)
zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

whazu zeliwnego
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5.2.5 Kruszywo na podsypk e.
Podsypke pod rurociggi kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich nalezy wykona¢ z piasku drobnego
i Sredniego. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.6 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawarto$ci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac
z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych whasciwosciach
dobrej zageszczalnosci, o wskazniku r6znoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

5.3.SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe i drenarskie

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiagzki mozna skltadowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpo6r nie wiekszy niz 2m.

W przypadku skfadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Prefabrykatéw studni kanalizacji deszczowej i drenarskiej

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczeg6lnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien by¢ sktadowany

osobno.
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Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstep od poditoza
minimum 15 cm. W zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Zatadunek, transport,roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang 0$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaly | widoczny, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

5.4.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przylgcza i podejsé kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

5.4.3.1 Podlo ze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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a)rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podioza przez podkiadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.

Rdznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociggi PCV-U nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzehh w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
podioza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gtebokosé posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m,
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dla rur drenarskich 0,8m.

5.4.4.1 Montaz przewodow.

5.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC-U

Rury z PVC faczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Material zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukciji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

5.4.4.1.2 Rury kanatlowe PVC drena z

Wykop powinien mie¢ takg szerokosc¢, aby po kazdej stronie rury pozostato po 20 cm przestrzeni robocze;j.
Wykopy pod rurociggi wykona¢ o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte balami drewnianymi. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy na dnie wykopu pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci 5-10 cm powyzej
projektowanej rzednej utozenia rurociggu. Nastepnie dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie projektowanym
spadkiem rurociggu. Urobek sktadowaé po jednej stronie wykopu co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Na dnie wykopu utozy¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm, wyprofilowac jg i ubi¢. Ciagi drenarskie obsypacé
ze wszystkich stron warstwg zwiru o grubosci min. 15 cm, o $rednicy @32 mm. Utozony rurociag zasypac
piaskiem lub ziemig bez kamieni do wysokosci 30 cm. Zageszczanie gruntu w tzw. pachach wykonywaé
przez udeptanie. Dalsza zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami z ubijaniem, réwnoczesnie prowadzac
rozbiérke odeskowania i $cian wykopu. Gléwnag zasada, ktorg nalezy przestrzegac przy zasypywaniu wykopu
jest to, by elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po bokach.

Warstwy wypetienia z kazdej strony rury nalezy mocno utwardzi¢ stgpajgc po nich lub uzywajgac
mechanicznej zageszczarki wibrujgcej w warstwach co 15+25 cm. Mechaniczne zageszczanie nad rurg
mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie min 30 cm obsypki z kruszywa lub
piasku. Obsypka nie moze zawiera¢ zamarznietych substancji i kamieni. Rur nie mozna ukfada¢ na

zamarznietym podtozu. Uktadane rury musza mie¢ jednakowe podparcie na catej diugosci.

5.4.4.1.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa:

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowej:

— wyroéwnanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy
nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

— kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;j.

— podiaczyé rury kanalizacyjne ustawiajac dokfadnie kat podtaczenia, gore kinety nalezy wypoziomowaé
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—wykona¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywacé
i zageszczaé warstwami

— Rure karbowana trzonowa nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki

— W hajwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelka do rury karbowanej dostarczona razem
Z kinetg

— uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

— kielich kinety nalezy posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym w celu ufatwienia montazu rury karbowanej

— zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki

— nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych
oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.

5.4.4.1.4 Studzienka kanalizacyjna wlazowej:

— Studzienka rewizyjna jest studzienkg kanalizacyjng wlazowg o srednicy wewnetrznej komina 1,0 m.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow wykonanych z polietylenu PE t;j.
podstawy studzienki, pierscieni dystansowych tworzacych komin studzienki oraz stozka, ktéry zmniejsza
Srednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozna bylo zastosowa¢ zwienczenie. Fabrycznie
zamontowana tworzywowa drabinka zlazowa. W skiad zwienczenia wchodzi pokrywa Zeliwna ukfadana

bezposrednio na stozku lub Zzelbetowy pierécien odcigzajacy i wiaz.

— Studzienka odpowiada wymaganiom zgodnym z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000.

5.4.5 Izolacje

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych

5.5 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
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tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

5.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatébw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztafcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub

kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

5.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogdine”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
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zatrudnionych przy montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnosé z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)utozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,
— ulozenia przewodoéw na podtozu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodow,
— kontrola potaczen przewodéw,
wykonania szczelno$ci przewodu,
— obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
~ badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie lokalizacji odwodnienia liniowego
sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek
sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie kominéw wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni sciany
Wykonawca powinien przeditozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.8.1 Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
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Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,

b)zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien byé drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2dla przewodéw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem A préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego —czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacije
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— roboty montazowe,
wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

~ przygotowanie poditoza,
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— préby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu;
~ roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot / przez dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomOw- stopien agresywnosci s$rodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow
a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.2. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozyé oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sasiadujacej nieruchomosci .

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

5.9.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizaciji

1.
2.

19.
20.

21.

22.
23.
24,
25.

PN-EN-752-1:2000
PN-EN-1610:2002

. PN-B-10729:1999

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnch.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja — zgodnosé.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.
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AAG/11/0007

MOJE BOISKO ORLIK 2012 Boronéw, ul. Poznariska WK

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

27

. BN-86/8971-08

techniczne wykonania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5.9.2 Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

1.
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19.
20.
21.

22.

PN-B-03020

. PN-5-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3

. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-1SO 6935-2

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosé. Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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