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Nr CPV:                         
- 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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- 45316100-6 – Oświetlenie zewnętrzne 
- 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
- 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
- 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia 
- 34928500-3 – Oświetleniowy sprzęt uliczny 
- 34928510-6 – Uliczne słupy oświetleniowe 
 

     

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zawarto ść 

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ST.E.00.00.00  .......... 4 
1.1. WSTĘP .................................................................................................... 4 

1.1.1. Przedmiot ST  ....................................................................................... 4 

1.1.2. Zakres stosowania ST  ...................................................................... 4 
1.1.3. Zakres robót obj ętych ST  ................................................................ 4 
1.1.3.1. ST.E.01.00.00 -  Zewnętrzne sieci elektryczne ........................................................ 4 

1.1.4. Określenia  ............................................................................................ 4 

1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  ............................................ 4 

1.2. MATERIAŁY  ........................................................................................... 7 

1.3. SPRZĘT ................................................................................................... 8 

1.4. TRANSPORT .......................................................................................... 8 

1.5. WYKONANIE ROBÓT  .......................................................................... 9 
1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ......................................................................... 9 
1.7. OBMIAR ROBÓT  ................................................................................. 11 

1.8. ODBIÓR ROBÓT  ................................................................................. 11 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ................................................................. 13 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................... 13 
2. SIECI ELEKTRYCZNE ST.E.01.00.00  ............................................ 14 

4.1. WSTĘP .................................................................................................. 14 

4.1.1. Przedmiot ST  ..................................................................................... 14 

4.1.2. Zakres stosowania ST  .................................................................... 14 
4.1.3. Zakres robót obj ętych ST  .............................................................. 14 
4.1.3.1. ST.E.01.01.00 – Okablowanie zewnętrzne ............................................................. 14 

4.1.3.2. ST.E.01.02.00 – Instalacja oświetlenia parkowego ................................................ 15 

4.1.3.3. ST.E.01.03.00 – Instalacja zas. fontanny ............................................................... 15 

4.1.4. Określenia  .......................................................................................... 15 

4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  .......................................... 15 

4.2. MATERIAŁY  ......................................................................................... 15 

4.3. SPRZĘT ................................................................................................. 15 

4.4. TRANSPORT ........................................................................................ 15 

4.5. WYKONANIE ROBÓT  ........................................................................ 16 
4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ....................................................................... 17 



  

 

3 
 

4.7. OBMIAR ROBÓT  ................................................................................. 17 

4.8. ODBIÓR ROBÓT  ................................................................................. 18 

4.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ................................................................. 18 
4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................... 18 
 
 



  

 

4 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ST.E.00.00.00 
 

1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do instalacji elektrycznej zewnętrznych sieci elektrycznych, dla inwestycji:  
„Zagospodarowanie terenu w cz ęści południowo-wschodniej skrzy Ŝowania ulic 
Wolno ści i Wojska Polskiego, obejmuj ące: budow ę parkingu wraz z układem dróg 
dojazdowych i przebudow ą zjazdu z DW 905, budow ę ciągów komunikacji pieszej i 
pieszo-rowerowej, budow ę placu z fontann ą i placu zabaw, budow ę zbiornika wodnego, 
budow ę maszynowni fontanny, budow ę przył ącza wody oraz sieci kanalizacyjnej, 
wewnętrznych linii zasilaj ących i sieci o świetlenia zewn ętrznego. ”  
 

1.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót instalacji elektrycznych. 
Nazwy i kody CPV: 

- 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
- 45316100-6 – Oświetlenie zewnętrzne; 
- 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 
- 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego; 
- 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia; 
- 34928500-3 – Oświetleniowy sprzęt uliczny; 
- 34928510-6 – Uliczne słupy oświetleniowe; 

 
1.1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w 
szczególności: 

 
1.1.3.1. ST.E.01.00.00 -  Zewnętrzne sieci elektryczne 
 

 
1.1.4. Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 
zakresu robót przedstawionego w p. 1.1.3 – nie przewiduje się stworzenia Ŝadnych 
dodatkowych definicji i pojęć. 

 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

 
Dokumentacja Projektowa 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych 
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. 
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i  autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający Materiały uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 
certyfikaty. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
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polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w 
naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania 
zadania. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 
Podczas wykonywania robót naleŜy spełnić wymagania: 
-do wykonania instalacji elektrycznej naleŜy uŜyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
-wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby moŜliwe było 
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub 
rozbudowy 
-instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 
-naleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
-trasy przewodów naleŜy układać w liniach prostych, 
-wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, 
umoŜliwiając łatwą identyfikację, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skaŜeniem i nie mogą być 
źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporaŜeniową, 

 
 

1.2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz 
odpowiednie certyfikaty. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 
-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 
-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
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Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 
-oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
- urządzenia słuŜące ochronie ppoŜ. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia 
wydane przez jednostki badawcze 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności 
z normą lub aprobatą techniczną zachowują waŜność do dnia określonego w tych 
dokumentach. 
 
Do wykonania instalacji naleŜy uŜyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu 
materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w 
zestawieniu Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.  
 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna 
zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz 
obliczeniami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów po 
uzyskaniu akceptacji projektanta. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 

1.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót naleŜy uŜywać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 
tym równieŜ specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
1.4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt naleŜy transportować na miejsce montaŜu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 
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segregacją, itp. NaleŜy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami 
elementów na czas transportu. 

 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 
p.1.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uŜyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branŜowych oraz przepisów BHP. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras 
i montaŜu zostaną, jeśli takie będą wymagania InŜyniera Kontraktu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier Kontraktu 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

 
 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontroli jakości naleŜy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji elektrycznych, 
których naleŜy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie bezpieczeństwa uŜytkowania. 
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
- ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru urządzeń zabezpieczających, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych 
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- stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje równieŜ: 
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoŜa oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, naraŜonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niŜ jest to określone w 
ST, normach i  wytycznych.  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą 
Dokumentacją Projektową 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, spełniają wymogi ST. 

 
Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
Protokoły przekazania terenu budowy, 
Umowy cywilno-prawne, 
Protokoły odbioru robót, 
Protokoły z narad i ustaleń, 
Korespondencja na budowie. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, 
uŜytych materiałów, leŜy w gestii Wykonawcy a wyniki jego naleŜy zamieścić w księdze 
obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla 
robót zakrywanych naleŜy dokonać go przed ich zakryciem. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
� metry [m] dla kabli i przewodów, 
� metry sześcienne [m3] dla piasku 
� sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale wykonawcy: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy, 
� odbiór ostateczny, 
� odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu Inspektora. 
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Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
Odbiór ostateczny  
Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu 
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i 
dokumentacją projektową. 
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Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie 
istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
� Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
� Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 
wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z 
późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
� Obowiązujące przepisy i normy 
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2. SIECI ELEKTRYCZNE ST.E.01.00.00 
 

4.1. WSTĘP 
 
4.1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do zewnętrznych sieci elektrycznych dla inwestycji: „Zagospodarowanie 
terenu w cz ęści południowo-wschodniej skrzy Ŝowania ulic Wolno ści i Wojska 
Polskiego, obejmuj ące: budow ę parkingu wraz z układem dróg dojazdowych i 
przebudow ą zjazdu z DW 905, budow ę ciągów komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej, 
budow ę placu z fontann ą i placu zabaw, budow ę zbiornika wodnego, budow ę 
maszynowni fontanny, budow ę przył ącza wody oraz sieci kanalizacyjnej, wewn ętrznych 
linii zasilaj ących i sieci o świetlenia zewn ętrznego. ”  
 
 
 

4.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót zewnętrznych sieci elektrycznych. 
Nazwy i kody CPV: 

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
- 45316100-6 – Oświetlenie zewnętrzne; 
- 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 
- 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego; 
- 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia; 
- 34928500-3 – Oświetleniowy sprzęt uliczny; 
- 34928510-6 – Uliczne słupy oświetleniowe; 
 

 
4.1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych zewnętrznych sieci elektrycznych, a w 
szczególności: 

 
 

4.1.3.1. ST.E.01.01.00 – Okablowanie zewn ętrzne  
� okablowanie (zasilanie szaf oświetleniowych) 
� wyprowadzenie zasilania z szafki licznikowej nasłupowej i zasilenie złącza 

kablowego 
� wyprowadzenie kabla ze złącza kablowego i zasilenie szafki oświetleniowej 
� wyprowadzenie kabla ze złącza kablowego i zasilenie szafki zas.-ster 

fontanny 
� zasilanie słupów oświetleniowych 
� oznaczenie tras kablowych 
� wykonanie osłon kabli 
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4.1.3.2. ST.E.01.02.00 – Instalacja o świetlenia parkowego 
� montaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego – na słupach 
� okablowanie oświetlenia zewnętrznego 
� instalacja uziemiająca 
� oznaczenie tras kablowych 
� wykonanie osłon kabli 

 
4.1.3.3. ST.E.01.03.00 – Instalacja zas. fontanny 

� wyprowadzenie kabla zas. fontanne ze złacza i zas. szafki zas. ster. 
fontanny w proj. maszynowni 

� montaŜ i zas. oświetlenia w maszynowni 
� oznaczenie tras kablowych 
� wykonanie osłon kabli 

 
 

4.1.4. Określenia 
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 
zakresu robót przedstawionego w p. 4.1.3 – nie przewiduje się stworzenia Ŝadnych 
dodatkowych definicji i pojęć. 

 
4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

4.2. MATERIAŁY  
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń 
określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów 

 
 

4.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót naleŜy uŜywać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 
tym równieŜ specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
4.4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt naleŜy transportować na miejsce montaŜu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 
segregacją, itp. NaleŜy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami 
elementów na czas transportu. 

 
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 
p.4.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uŜyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branŜowych oraz przepisów BHP. 

 
Sieci zewnętrzne 
WYKOPY  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 
 
MONTAś FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
MontaŜ fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 
fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem 
naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 
poziomu górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne 
odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie fundamentu w 
planie powinno być wykonane z dokładnością  ±10 cm. Wykop naleŜy zasypywać ziemią 
bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01. 
 
MONTAś SŁUPÓW 
Słupy ustawiać dźwigiem lub ręcznie w uprzednio przygotowane fundamenty 
prefabrykowane (zgodnie z projektem). Głębokość posadowienia słupa wraz z 
fundamentem naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Odchyłka osi słupa od 
pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. Słup naleŜy 
ustawić tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od 
strony przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 
cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
 
MONTAś OPRAW 
MontaŜ opraw na słupach naleŜy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜdą 
oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu 
przewodów zasilających do słupów. NaleŜy stosować przewody kabelkowe w izolacji 
wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły nie mniejszym niŜ 1 mm2. Oprawy 
naleŜy mocować na głowicach słupów  w sposób wskazany przez producenta oprawy po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜeniu pracy. 
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 
UKŁADANIE KABLI 
Linię kablową naleŜy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na 10 cm 
podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i 
folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop 
zagęszczając warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Prace 
ziemne przy układaniu kabli naleŜy prowadzić ręcznie. SkrzyŜowanie kabla z 
uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, naleŜy wykonać w rurze 
ochronnej. Na początku i końcu linii kablowej naleŜy pozostawić zapasy kablowe nie 
mniej niŜ po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz w miejscach 
skrzyŜowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach naleŜy umieścić trwałe 
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folia 
przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek 
zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
 
UKŁADANIE KABLI 
MontaŜ muf kablowych naleŜy wykonać w wykopie w miejscach wyznaczonych na 
mapie. Mufy typu naleŜy montować zgodnie z instrukcją montaŜu Z kaŜdej strony mufy 
kablowej naleŜy pozostawić zapas 2 m kabla. 
 
Próby montaŜowe 
Przed uruchomieniem danego systemu naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR 
- wykonania połączeń z uziemieniem 
- wyniki pomiarów 

 
Uruchomienie systemów 
Po wykonaniu instalacji naleŜy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia 
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz 
rzeczoznawcą ds. ppoŜ,), oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla 
kaŜdego systemu. 
Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników  w zakresie 
konfiguracji, konserwacji, obsługi systemów. 
Wykonawca prac przekaŜe Inwestorowi dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje i 
gwarancje zainstalowanych urządzeń. 

 
 

4.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

4.7. OBMIAR ROBÓT 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
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4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

4.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Obowiązujące przepisy i normy 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
poraŜeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniŜeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
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przed prądem przetęŜeniowym 
 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpoŜarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa 
długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub 
natrysk (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne 

 PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne 

 PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 
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ruchu (oryg.) 
 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych 

 PN-HD 384.7.754 S1:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Sekcja 754: Instalacje elektryczne w przyczepach 
kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Meble 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-HD 60364-7-717:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.) 

   
 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych 

 PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych 

   
 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 
 PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 
 PN-EN 12464-

2:2008/Ap1:2009 
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

   
 PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 
 PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria 

określania wymagań dotyczących oświetlenia 
   
 PKN-CEN/TR 13201-

1:2007 
Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 
 

 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
 PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 
 PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia 
   
 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
   
 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 
 PN-EN 

61140:2005/A1:2008 
Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym -- 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
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niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

   
 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa -Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagroŜenie Ŝycia 
 PN-EN 62305-

3:2009/A11:2009 
Ochrona odgromowa -Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagroŜenie Ŝycia (oryg.) 

 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

 


